

Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: "Construire camin studentesc - Universitatea din Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 204, sector 6, municipiul Bucuresti"

I.D.: 79559291

Documente participare:

- Contract PE FIDIC HOTARARE 1347 DIN 2022 camin Universitatea Bucuresti 14.02.2023 dupa analiza tehnic.docx
- DT camin studentesc Buc.7z.001
- DT camin studentesc Buc.7z.002
- DT camin studentesc Buc.7z.003
- DT camin studentesc Buc.7z.004
- DT camin studentesc Buc.7z.005
- DT camin studentesc Buc.7z.006
- DT camin studentesc Buc.7z.007
- DT camin studentesc Buc.7z.008
- DT camin studentesc Buc.7z.009
- DT camin studentesc Buc.7z.010
- DT camin studentesc Buc.7z.011
- FisaDate_DF1171926.pdf
- DT camin studentesc Buc.7z.012
- DT camin studentesc Buc.7z.013
- DT camin studentesc Buc.7z.014
- DT camin studentesc Buc.7z.015
- DT camin studentesc Buc.7z.016
- DT camin studentesc Buc.7z.017
- Formulare.7z.001
- DUAE_CERERE_211503.xml
- Clarificare din oficiu pe contract Camin studentesc.7z.001
- Raspuns consolidat.docx

Data publicarii	09.03.23	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	19.04.23	Pretul estimativ:	136.530.776,11 RON - 136.530.776,11 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: "Construire camin studentesc - Universitatea din Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 204, sector 6, municipiul Bucuresti" Valoare estimata a contractului este de 136.530.776,11 lei, fara TVA, respectiv: - Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 3.724.537,41 lei, fara TVA; - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 130.340.621,68 lei, fara TVA; Subcap. 4.1 - Constructii si instalatii: 122.466.082,00 lei, fara TVA; Subcap. 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 814.769,00 lei, fara TVA; Subcap. 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 4.073.845,00 lei, fara TVA; Subcap. 4.5 - Dotări: 2.985.925,68 lei, fara TVA; - Cap. 5 - Organizare de santier: 2.465.617,02 lei, fara TVA; Subcap. 5.1.1 - Lucrari de constructii: 1.849.212,77 lei, fara TVA; Subcap. 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului: 616.404,26 lei, fara TVA; Valorile de mai sus sunt in conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobati prin Hotararea Guvernului nr. 1391/16.11.2022. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 28 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
