

## **Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții "Sediul Unitatii Militare 0623 Brasov" - rest de executat- ID 1832**

I.D.: 96332001

Documente participare:

- FORMULARE.docx
- FisaDate\_DF1205112.pdf
- \_INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI UM Brasov.docx
- DT.7z.001
- DT.7z.002
- Contract PE FIDIC HOTARARE 965 din 2023 - MODIFICAT 24.10.2023 UM0623 BRASOV dupa analiza tehnic.docx
- DT.7z.003
- DT.7z.004
- DT.7z.005
- DT.7z.006
- DT.7z.007
- DT.7z.008
- DT.7z.009
- DT.7z.010
- DUAE\_CERERE\_263421.xml
- clarificare din oficiu.7z.001
- raspuns consolidat UM Brasov.docx
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_CN1068214.pdf

---

Data publicarii	24.04.24	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.06.24	Pretul estimativ:	68.486.438,09 RON - 68.486.438,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții "Sediul Unitatii Militare 0623 Brasov" - rest de executat- ID 1832 Valoarea estimată este de 68.486.438,09 lei, fără TVA, compusă din: Capitolul 1 • Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 2.922.166,73 lei Capitolul 2 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 7.938.271,26 lei Capitolul 3 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică a proiectantului: 499.020,03 lei Capitolul 4 • Cheltuieli pentru investiția de bază: 56.348.523,40 lei Capitolul 5 • Alte cheltuieli: 661.226,65 lei Subcapitolul 5.1 Organizare de șantier: 661.226,65 lei, din care Subcapitolul 5.1.1 Lucrări de construcții: 367.141,61 lei Subcapitolul 5.1.2: Cheltuieli conexe organizării șantierului: 294.085,04 lei Capitolul 6 • Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar: 117.230,02 lei. Informații detaliate se regăsesc în documentul "Instrucțiuni pentru ofertanți Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 28 zile, respectiv 20 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limita în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 22 a zi, respectiv în a 12 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

