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,,Reparare	corp	de	inalta	presiune	cu	montare	RIP	reparat	si
adaptat	la	solutia	noua	de	masurare	dilatare	relativa	CIP	TA5
Turceni,	turbina	cu	abur	tip	F1C	330	MW,	de	la	Grupul	Energetic
nr.	5	Turceni’’

Documente	participare:
CS_signed.pdf
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FisaDate_DF1170938.pdf
ModelContract_DF1170938.pdf
DUAE_CERERE_210364.xml

Data
publicarii

17.02.23 Coduri	CPV 50531000-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

07.03.23 Pretul	estimativ: 1.827.779,40	RON	-	1.827.779,40	RON

Descriere: ,,Reparare	corp	de	inalta	presiune	cu	montare	RIP	reparat	si	adaptat	la	solutia	noua	de
masurare	dilatare	relativa	CIP	TA5	Turceni,	turbina	cu	abur	tip	F1C	330	MW,	de	la	Grupul
Energetic	nr.	5	Turceni’’	Nota:	În	masura	în	care	solicitarile	de	clarificari/informatii
suplimentare	vor	fi	adresate	cu	7	zile	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea
ofertelor,	entitatea	contractanta	va	raspunde	tuturor	acestor	solicitarile	de
clarificari/informatii	suplimentare,	o	singura	data,	cu	5	zile	înainte	de	termenul	stabilit
pentru	depunerea	ofertelor	(conf	art.	172	si	art.	173	din	Legea	nr.	99/2016).	Se	solicita
reducerea	termenului	de	depunere	oferta	la	15	zile	(conform	art.	87,	alin.	(3)	din	Legea	nr.
99/2016:	,,(3)	În	cazul	în	care	o	situaţie	de	urgenţă	survenită	în	urma	unor	evenimente	care
nu	puteau	fi	prevăzute	de	către	entitatea	contractantă	şi	care	nu	sunt	imputabile	acesteia
face	imposibilă	de	respectat	perioada	prevăzută	la	alin.	(1),	entitatea	contractantă	poate
stabili	o	perioadă	redusă	pentru	depunerea	ofertelor,	care	nu	poate	fi	mai	mică	de	15	zile
de	la	data	transmiterii	spre	publicare	a	anunţului	de	participare,	cu	condiţia	demonstrării	în
mod	corespunzător	a	respectivei	situaţii	de	urgenţă’’),	deoarece	blocul	energetic	nr.	5	este
programat	in	reparaţia	planificata	anuala	incepand	cu	data	de	01.04.2023	iar	pentru
incadrarea	in	termenul	limita	de	finalizare	reparaţie	acesta	lucrare	este	imperios	necesara	a
se	incepe	cu	aceasta	data.	Menţionam	ca	toate	lucrările	suport	pentru	aceasta	lucrare
sunt	deja	contractate	sau	in	curs	de	semnare	contract	(reparare	lagare	nr.	l	si	nr.	2,
reparare	rotor	IP;	înlocuire	rotor	JP12).


