

Contract de lucrări privind "Reabilitare moderată a imobilului Scoala Sărăuad"

I.D.: 93886993

Data publicării	28.02.24	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.865.177,33 RON - 1.865.177,33 RON

Descriere: În cadrul acestei proceduri de achiziție, autoritatea contractantă dorește încheierea contractului de execuție lucrări având ca obiect executarea lucrărilor pentru reabilitare moderată a imobilului Scoala Sărăuad. Informații detaliate cu privire la soluțiile adoptate pentru execuția lucrărilor ce urmează a fi prestate sunt cuprinse în PT- ul, si caietul de sarcini pus la dispoziție de autoritatea contractantă în cadrul procedurii simplificate online. Complexitatea lucrărilor ce urmează a fi executate nu este una ridicată având în vedere că urmează a executarea lucrărilor de reabilitare moderată la imobilul Sala de spectacole. Valoarea estimată a contractului lucrări ce face obiectul prezentei proceduri este de 1.865.177,33 lei fără TVA privind "Reabilitare moderată a imobilului Scoala Sărăuad", potrivit devizului general parte integrantă a Proiectului Tehnic si este divizata astfel: Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii Neeligibil 80.516,32 lei Cap. 2.1 Cheltuieli asigurare utilitati Neeligibil 80.516,32 lei Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 1.776.784,26 lei din care ELIGIBIL 1.183.225,63 lei si NEELIGIBIL 593.558,63 lei 4.1 Constructii si instalatii 1.709.161,24 lei din care ELIGIBIL 1.115.602,61 lei si NEELIGIBIL 593.558,63 lei 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 3.906,59 lei din care ELIGIBIL 3.906,59 lei 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 63.716,43 lei din care ELIGIBIL 63.716,43 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 7.876,75 lei 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii afrente organizarii de santier ELIGIBIL 7.176,75 lei 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier NEELIGIBIL 700 lei
