

Proiectare si Executie lucrari necesare realizarii proiectului Extindere retea alimentare cu apa in comuna Horlesti, Judetul Iasi

I.D.: 29652593

Documente participare:

- 7-SCN1008075.zip

Data publicarii	18.07.18	Coduri CPV	45232150-8
Termenul limita pentru depunere:	06.08.18	Pretul estimativ:	4.372.352,00 RON

Descriere: Ca urmare a implementării Proiectului, se urmăresc: - Realizarea obiectivelor din Tratatul de Aderare a acordat României perioade de tranziție pentru realizarea conformării cu acquis-ul UE, cu Directiva 98/83/EC cu privire la apa potabila; - Îmbunătățirea aspectelor instituționale și capacitatea de dezvoltare a comunei și implicit a județului, în vederea conformării complete cu cerințele prevăzute în Tratatul de Aderare; În prezent comuna Horlesti detine un sistem centralizat de alimentare cu apa pentru localitățile componente având ca sursă rezervorul V=5000mc aparținând APAVITAL SA Iasi, amplasat în cartierul Galata din municipiul Iasi. În momentul actual, rețelele de distribuție nu alimentează toate gospodăriile amplasate în satele Horlesti, Bogdanesti și Scoposeni fiind necesară extinderea acestora. Totodată, pentru conformarea la normele privind sănătatea populației și asigurarea cerințelor de debit și presiune pentru locuitorii din satul Horlesti, este necesară mărirea capacității de înmagazinare a sistemului prin realizarea unui rezervor nou și a unei stații de clorinare amplasate în localitatea Horlesti. Valoarea estimată este de 4.372.352 lei fără TVA și cuprinde: Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului 3.2. Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații: 8.000 lei; 3.5. Proiectare- 70.000 lei; 3.8. Asistență tehnică din partea proiectantului: 15.000 lei Executie: Cap. 1; 1.2. Amenajarea terenului: 12.000 lei; Cap. 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie: 30.252 lei; Cap. 4: Cheltuieli pentru investitia de baza: 3.784.824 lei; 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și functionale: 21.613 lei; 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesita montaj: 402.663 lei 5.1. Organizare de santier: 28.000 lei Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor:10 zile. Termenul limita în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare este cu 7 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.