
I.D.:	105015771

Consolidare	sediu	Directia	Generala	Regionala	a	Finantelor
Publice	Craiova,	strada	Mihail	Kogalniceanu,	nr.10	–	Proiectare
si	Executie	Lucrari	(	Rest	de	executat	)

Documente	participare:
Formular	Contract	lucrari.doc
anexe	CS	-	Consolidare.rar
caiet	sarcini-signed.pdf
Modele	alte	formulare.doc
Formular	propunere	tehnica.docx
FisaDate_DF1230510.pdf
Formular	oferta	financiara	si	centralizator	preturi.doc
Instructiuni	pentru	ofertanti.doc
DUAE_CERERE_307047.xml
Modele	alte	formulare	.doc

Data
publicarii

04.11.24 Coduri	CPV 45453000-7	71317100-4	71319000-7	79930000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

02.12.24 Pretul	estimativ: 1.775.630,25	RON	-	1.775.630,25	RON

Descriere: Consolidare	sediu	Directia	Generala	Regionala	a	Finantelor	Publice	Craiova,	strada	Mihail
Kogalniceanu,	nr.10	–	Proiectare	si	Executie	Lucrari	(	Rest	de	executat	)	:	1.	expertiza
tehnica,	in	conformitate	cu	prevederile	Caietului	de	sarcini	nr.	CRR	DSI	5282/	24.10.2024	:
25.000,00	lei,	inclusiv	TVA,	respectiv	21008.41	lei,	fara	TVA;	2.	documentatie	tehnica	pentru
emitere	Autorizatia	de	construire	DTAC	–	continuare	de	lucrari;	documentatie	tehnica	de
Organizare	a	executiei	Lucrarilor	DTOE;	documentatie	tehnica	pentru	emitere	avize/acorduri;
Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie	;	verificarea	proiectului,	,	in	conformitate	cu	prevederile
Caietului	de	sarcini	nr.	CRR	DSI	5282/	24.10.2024	:	80.000,00	lei,	inclusiv	TVA,	respectiv
67226.89	lei,	fara	TVA;	3.	proiect	actualizat	la	data	finalizării	lucrărilor	–	“as	built";
Actualizarea	certificatului	de	performanţă	energetic;	Actualizarea	deviz	general	la	finalizarea
lucrarilor,	in	conformitate	cu	prevederile	Caietului	de	sarcini	nr.	CRR	DSI	5282/	24.10.2024	:
15.000,00	lei,	inclusiv	TVA,	respectiv	12605.04	lei,	fara	TVA;	4.	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului,	in	conformitate	cu	prevederile	Caietului	de	sarcini	nr.	CRR	DSI	5282/
24.10.2024	:	10.000,00	lei,	inclusiv	TVA,	respectiv	8403.36	lei,	fara	TVA;	5.	documentatie
pentru	emitere	autorizatiei	de	securitate	la	incendiu,	,	in	conformitate	cu	prevederile
Caietului	de	sarcini	nr.	CRR	DSI	5282/	24.10.2024	:	20.000,00	lei,	inclusiv	TVA,	respectiv
16806.72	lei,	fara	TVA;	6.	executie	lucrari,	in	conformitate	cu	prevederile	Caietului	de	sarcini
nr.	CRR	DSI	5282/	24.10.2024	:	1.963.000,00	lei,	inclusiv	TVA,	respectiv	1649579.83	lei,	fara
TVA,	din	care	:	Arhitectura	=	909.376,57	lei	cu	TVA,	respectiv	764181.99	lei,	fara	TVA;
Structura	=	107.100,00	lei	cu	TVA,	respectiv	90000.00	lei,	fara	TVA;	Instalatii	(inclusiv
Montaj	Utilaje	)	=	521.026,67	lei	cu	TVA,	respectiv	437837.54	lei,	fara	TVA;	Utilaje	=
425496.76	lei	cu	TVA,	respectiv	357560.30	lei,	fara	TVA.	pentru	obiectivul	de	investitii:
Consolidare	sediu	Directia	Generala	Regionala	a	Finantelor	Publice	Craiova,	strada	Mihail
Kogalniceanu,	nr.10.	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	5	zile	Termen	de	raspuns	autoritatii	la
solicitarile	de	clarificare/informatii	suplimentare:	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in
mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari/informatii	suplimentare	in	a	3-a	zi	inainte
de	data	limita	stabilita	pentru	depunerea	ofertelor.	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie
transmisă	în	SEAP	(http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).


