

Execuție lucrări aferente Obiectivului de investiții: "Punerea În Siguranță Și Amenajarea Imobilului Casa Nr. 2 Din Municipiul Bacău, Str. Henri Coandă, Nr. 2 (Arhivă Și Spații Depozitare) - Rest De Executat"

I.D.: 70785229

Documente participare:

- Caiet de sarcini executie - Casa 2 .pdf
- Parte scrisa - Electrice.pdf
- Model contract CASA 2.docx
- Parte scrisa - Gaze naturale.pdf
- Parte scrisa - Rezistenta.pdf
- Parte scrisa - Sanitare.pdf
- Parte scrisa - Stingere si hidranti.pdf
- Piese scrisa - Termoventilatii.pdf
- Parte scrisa - Detectie.pdf
- FisaDate_DF1152395.pdf
- F1-F5 semnat.rar
- Formulare si modele - Construire CASA 2.doc
- Parte scrisa - Arhitectura.pdf
- Parte desenata - Electrice.pdf
- Parte desenata - Detectie.pdf
- Parte desenata - Gaze naturale.pdf
- Parte desenata - Rezistenta.pdf
- Parte desenata - Stingere si hidranti.pdf
- Piese desenata - Termoventilatii.pdf
- Parte desenata - Sanitare.pdf
- Parte desenata - Arhitectura.pdf
- DUAE_CERERE_182173.xml
- Raspuns consolidat ISO.pdf
- Model contract CASA 2 - revizuit.docx
- Raspuns consolidat 19.07.2022.pdf

Data publicarii	04.07.22	Coduri CPV	45262690-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.07.22	Pretul estimativ:	4.417.240,40 RON - 4.417.240,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune Execuția de lucrări aferente Obiectivului de investiții: "Punerea În Siguranță Și Amenajarea Imobilului Casa Nr. 2 Din Municipiul Bacău, Str. Henri Coandă, Nr. 2 (Arhivă Și Spații Depozitare) – Rest De Executat". Se propune încheierea lucrărilor rămase de executat la imobilul C2, precum și modificarea parțială a soluțiilor de arhitectură propuse după cum urmează: - Suprastructura; - Infrastructura; - Închideri exterioare; - Compartimentări interioare; - Acoperișul și învelitoarea; - Finisaje exterioare; - Finisaje interioare; - Instalații electrice; - Instalațiile termice, termoventilații, sanitare; - Instalațiile de gaze; Detalierea categoriilor de lucrări mai sus menționate se regăsesc în caietul de sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire; Valoarea estimată totală a contractului este de 4.417.240,40 lei fără TVA conform deviz general actualizat. Valoarea estimată totală nu include cheltuielile diverse și neprevăzute. În determinarea valorii estimate s-au avut în vedere următoarele: - cap. 2.3 OB 2 – Amenajări exterioare – 552.738,70 lei fara TVA; - cap. 4.1 OB 2 – Punerea în siguranță și amenajarea imobilului casa nr. 2 - 2.812.527,97 lei fara TVA; - cap. 4.2 - 4.2.1 Montaj echipamente aferente obiect 1 – 68.603,32 lei fără TVA - cap. 4.3 - 4.3.1 Utilaje și echipamente instalații aferente obiect 1 – 515.502,10 lei fără TVA - cap. 4.5 – 4.5.1 Dotări aferente obiect 1 – 416.600,69 lei fără TVA - 4.5.2 Dotări aferente obiect 2 – 16.430,00 lei fără TVA - cap. 5.1 – Organizare de șantier 5.1.1 – lucrări de construcții instalații aferente organizării de șantier – 34.837,62 lei fără TVA Perioada de executie este de 12 luni. Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160, (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile. Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 6-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
