

Servicii de proiectare si executia de lucrari pentru obiectivele de investitii - Pachet 21 Lot 1-2, respectiv: Lot 1 - „Pod peste Sabar in satul Zidurile, comuna Odobesti, judetul Dambovita”; Lot 2 - „Lucrari de stabilizare a alunecarii de teren de pe strada Dimitrie Bolintineanu si betonarea strazii, refacerea podului de pe strada Revay si betonarea strazii, comuna Vulcana-Bai, judetul Dambovita”

I.D.: 39377451

Documente participare:

- FisaDate_DF1067615.pdf
- Contract PE 8 iulie 2019.doc
- Formulare CU PROIECTARE.doc
- Lot 1 Odobesti.rar
- Lot 2 Vulcana- Bai.part1.rar
- Lot 2 Vulcana- Bai.part2.rar
- DUAE_CERERE_39188.xml
- Raspuns Clarificari.docx

Data publicarii	25.10.19	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.11.19	Pretul estimativ:	4.237.692,82 RON - 4.237.692,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare si executia de lucrari pentru obiectivele de investitii - Pachet 21 Lot 1-2, respectiv: Lot 1 - „Pod peste Sabar in satul Zidurile, comuna Odobesti, judetul Dambovita”; Lot 2 - „Lucrari de stabilizare a alunecarii de teren de pe strada Dimitrie Bolintineanu si betonarea strazii, refacerea podului de pe strada Revay si betonarea strazii, comuna Vulcana-Bai, judetul Dambovita” Valoarea estimata este de 4.237.692.82 lei fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi. Valoarea estimata pentru Lotul 1 este de 1.525.465,88 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 49.271,89 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 1.454.378,32 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 21.815,67 lei din care subcap.5.1.1 - 14.543,78 lei; subcap. 5.1.2 - 7.271,89 lei. Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul general al proiectantului aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 2791/03.10.2019. Valoarea estimata pentru Lotul 2 este de 2.712.226,94 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 92.903,07 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 2.580.614,65 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 38.709,22 lei din care subcap. 5.1.1. - 25.806,15 lei si 5.1.2. - 12.903,07 lei; Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul general al proiectantului aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 2767/02.10.2019. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

