
I.D.:	88517880

"PROIECT	PILOT	DIGITEL	GREEN	–	RETEHNOLOGIZARE	STAŢIA
220/110/20KV	MOSTIŞTEA	ÎN	CONCEPT	DE	STAŢIE	DIGITALĂ	ŞI
CU	IMPACT	REDUS	ASUPRA	MEDIULUI"	(proiectare)

Documente	participare:
Anexa	1_CERINTE	MINIME	EXPERTI.doc
Anexa	2_DETALIEREA	FACTORILOR	DE	EVALUARE.docx
FisaDate_DF1194284.pdf
5.	Caiet	de	Sarcini.part2.rar
5.	Caiet	de	Sarcini.part1.rar
5.	Caiet	de	Sarcini.part3.rar
5.	Caiet	de	Sarcini.part4.rar
5.	Caiet	de	Sarcini.part5.rar
COMPLETARE	SECTIUNEA	III.1.1.a	si	III.1.1.b	DIN	FISA	DE	DATE.docx
DRAFT	CONTRACT.rar
Formular	Propunere	Tehnica_DigiTEL	Green	Mostistea.xlsx
FORMULARE.docx
Lista	preturi_DigiTEL	Green	Mostistea.xlsx
DUAE_CERERE_240232.xml

Data
publicarii

26.10.23 Coduri	CPV 71323100-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

16.01.24 Pretul	estimativ: 2.660.000,00	RON	-	2.660.000,00	RON

Descriere: Contractantul	va	elabora	documentaţiile	tehnice	în	două	etape	astfel:	a)	etapa	I:	•
Documentaţia	Studiu	de	Fezabilitate	(SF)	va	fi	întocmit	in	conformitate	cu	Anexa	1.1	la	Tema
de	proiectare;	•	Documentaţii	pentru	obţinerea	Acordului	de	mediu	şi	avizul	de	gospodărire
a	apelor,	inclusiv	obţinerea	celor	două	avize	în	numele	Entităţii	Contractante;	•
Documentaţii	pentru	obţinerea	Certificatului	de	urbanism,	inclusiv	obţinerea	acestuia	în
numele	Entităţii	Contractante.	•	Raport	de	analiză	a	performanţelor	soluţiilor	şi	sistemelor
din	proiectul	Alba	Iulia	si	oportunităţi	de	extindere,	upgrade	soluţii	existente	pentru
proiectul	Mostiştea	Durata	elaborare	–	8	luni	de	la	data	emiterii	ordinului	de	începere
pentru	etapa	I,	inclusiv	duratele	necesare	avizărilor	CTES.	b)	etapa	II:	•	Caiet	de	sarcini	(CS)
de	achiziţie	servicii	de	proiectare	(întocmire	PTE),	furnizare	echipamente	şi	execuţie	lucrări
conform	Legii	99	/2016	privind	achiziţiile	sectoriale,	întocmit	in	conformitate	Anexa	1.1	a
Temei	de	proiectare;	•	Documentaţii	pentru	obţinere	avize,	acorduri,	autorizaţii	necesare
obţinerii	Autorizaţiei	de	Construire/	Desfiinţare	cerute	prin	Certificatul	de	urbanism,	inclusiv
obţinerea	acestora	în	numele	Entităţii	Contractante;	•	Elaborarea	Proiectului	pentru
autorizarea/	desfiinţarea	executării	lucrărilor	(DTAC/DTAD);acestea	vor	fi	predate	verificate
pentru	cerinţele	de	calitate	de	specialişti	atestaţi	de	Ministerul	Dezvoltării,	Lucrărilor	Publice
şi	Locuinţelor	în	condiţiile	legii	şi	de	către	specialişti	atestaţi	conform	Ordonanţei	95/1999,
modificată	prin	legea	440/2002.	•	Documentaţia	necesară	pentru	obţinerea	avizului	ADR
(Autoritatea	pentru	Digitalizarea	României).	Durata	elaborare	-	6	luni	de	la	data	emiterii
ordinului	de	începere	pentru	etapa	II,	inclusiv	duratele	necesare	avizărilor	CTES;	Numar	de
zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	21
Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare	in	doua	etape,	astfel:	-	in	a	17-a	zi	calendaristica	de	la
publicarea	anuntului	de	participare	si	-	in	a	11-a	zi	clalendaristica	inainte	de	termenul	limita
de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de	clarificari
adresate	de	operatorii	economici	pana	la	termenul-limita	stabilit,


