

---

## **SUSPENDATA - Lucrari de executie pentru devierea si dezafectarea retelei de distributie gaze naturale, retele de apa potabila si canalizare si retele de termoficare la obiectivul "Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale Theodor Pallady"**

I.D.: 60451871

Documente participare:

- Raspuns consolidat la solicitari de clarificari-semnat.pdf
- EN1030839.docx
- Proiect apa-canal.rar
- Proiect gaz.rar
- Proiect termice.rar
- Formulare-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1121354.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Draft contract-semnat.pdf
- Formular Propunere Tehnica-semnat.doc
- DUAЕ\_CERERE\_132549.xml

---

Data publicarii	01.09.21	Coduri CPV	45231112-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	03.09.21	Pretul estimativ:	3.310.966,44 RON - 3.310.966,44 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrări de execuție pentru devierea și dezafectarea rețelei de distribuție gaze naturale, rețele de apă potabilă și canalizare și rețele de termoficare la obiectivul "Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale Theodor Pallady". Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---