

## **Sistemul Regional Constanta - Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac - Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune Mangalia - Albesti; Aductiune Mangalia - Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 Palas, conducta de aductiune ST Palas - SRC**

I.D.: 67041862

### Documente participare:

- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part28.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part29.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part30.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part31.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part32.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part33.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part34.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part35.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part01.rar
- 0\_Opis DA CL38-semnat.pdf
- ANEXA- Fisa de acordare punctaj .docx
- Caietul de sarcini al achizitiei CL38.pdf
- Capitol 0 Formulare.rar
- Capitol 2 Caiet de sarcini - Specificatii.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part1.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part2.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part3.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part4.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part5.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part6.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part02.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part03.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part04.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part05.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part06.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part07.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part08.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part09.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part10.rar.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part11.rar.p7s
- Capitol 6 Informatii care nu fac par Con.rar
- FisaDate\_DF1140036.pdf
- Capitol 1 Contract.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part37.rar.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part36.rar.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part38.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part39.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part40.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part27.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part41.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part42.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part43.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part44.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part45.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part46.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part47.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part13.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part12.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part14.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part15.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part16.rar

- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part17.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part18.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part19.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part20.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part21.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part22.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part23.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part24.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part25.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part26.rar
- DUAЕ\_CERERE\_162175.xml
- Formulare nr 3A si 6A.docx.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part6.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part5.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part4.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part3.rar.p7s
- EN1035521.docx
- EN1035520.docx

---

Data publicarii	12.03.22	Coduri CPV	45231112-3 45232150-8 45232152-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.06.22	Pretul estimativ:	74.218.736,00 RON - 74.218.736,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Activitatile de executie pentru Contractele de lucrari "Sistemul Regional Constanta - Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac - Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune Mangalia - Albesti; Aductiune Mangalia - Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 Palas, conducta de aductiune ST Palas - SRC" sunt grupate pe urmatoarele obiecte: Obiect 1 Reabilitare Statie pompare Palas si Obiect 2 Reabilitare conducta aductiune Palas - SRC 1. Tronson Complex Palas - conectare la tronson Medgidia - Constanta in zona DN39E Constanta si SP3 Palas • Instalare in statia de pompare apa tratata existenta SP3 Palas a unui nou grup de pompare cu turatie variabila; • Sistem alimentare cu energie electrica; • Conducta de aductiune pe tronson Medgidia - Constanta in zona DN39E Constanta si SP3 Palas, L = 8.221m Obiect 3 Extindere conducta aductiune Gospodarie apa Tatlageac si Gospodarie apa Mangalia, inclusiv racordul la gospodaria de apa Tatlageac 1. Tronson UAT 23 August pentru racordarea Gospodariei de apa Tatlageac, L = 137 m; 2. Tronson UAT 23 August - pentru extinderea aductiunii intre Gospodaria de Apa Tatlageac si Gospodaria de Apa Mangalia, L = 2.702m 3. Tronson UAT Mangalia L = 7.977m Obiect 4 Extindere conducta aductiune Mangalia - Limanu 1. Tronson UAT Mangalia, L = 3.993m 2. Tronson UAT Limanu, L = 2.489m Obiect 5 Extindere conducta aductiune Mangalia - Albesti 1. Tronson UAT Mangalia L = 3.374m 2. Tronson UAT Albesti L = 8.552m Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: • cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; • cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---