

## **SUSPENDATA - Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrări pentru realizarea obiectivului de investitii: “REABILITARE ȘI EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA COSTEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA**

I.D.: 97692392

Documente participare:

- 31.AA-DT-07-semnat.pdf
- 3. Sectiunea III\_Model de contract de lucrari EXTINDERE ALIMENTARE CU APA COSTESTI-semnat.pdf
- 01.CERTIFICAT DE URBANISM-semnat.pdf
- 03.AVIZ CJ DJ VALCEA-semnat.pdf
- 03.AVIZ CJ DJ VALCEA-semnat.pdf.p7m
- 02.AVIZ UZINA CIECH-semnat.pdf
- 00.BORDEROU-semnat.pdf
- 01.AA-PG-01-semnat.pdf
- 02.AA-PG-02-semnat.pdf
- 03.AA-PG-03-semnat.pdf
- 04.AA-SCH-01-semnat.pdf
- 05.AA-CH-01-semnat.pdf
- 06.AA-PS-01-semnat.pdf
- 07.AA-PS-02-semnat.pdf
- 08.AA-PS-03-semnat.pdf
- 09.AA-PS-04-semnat.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- 2. Sectiunea II\_Model de formulare EXTINDERE ALIMENTARE CU APA COSTESTI semnat-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1215715.pdf
- 20.AA-PS-15-semnat.pdf
- 21.AA-PS-16-semnat.pdf
- 22.AA-PS-17-semnat.pdf
- 23.AA-PS-18-semnat.pdf
- 24.AA-SP-01-semnat.pdf
- 25.AA-DT-01-semnat.pdf
- 26.AA-DT-02-semnat.pdf
- 27.AA-DT-03-semnat.pdf
- 28.AA-DT-04-semnat.pdf
- 29.AA-DT-05-semnat.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA-semnat.pdf
- STUDIU GEOTEHNIC-semnat.pdf
- Aviz adm dru CJ-semnat.pdf
- aviz CEZ-semnat.pdf
- aviz ciech soda.-semnat.pdf
- aviz politia rutiera-semnat.pdf
- aviz telekom-semnat.pdf
- notificare DSP-semnat.pdf
- 40.AA-DT-16-semnat.pdf
- 41.AA-DT-17-semnat.pdf
- 42.AA-DT-18-semnat.pdf
- 43.AA-DT-19-semnat.pdf
- 44.AA-DT-20-semnat.pdf
- 45.AA-DT-21-semnat.pdf
- 46.AA-DT-22-semnat.pdf
- 11.AA-PS-06-semnat.pdf
- 10.AA-PS-05-semnat.pdf
- 12.AA-PS-07-semnat.pdf
- 13.AA-PS-08-semnat.pdf
- 14.AA-PS-09-semnat.pdf
- 15.AA-PS-10-semnat.pdf
- 16.AA-PS-11-semnat.pdf
- 17.AA-PS-12-semnat.pdf

- 18.AA-PS-13-semnat.pdf
- 19.AA-PS-14-semnat.pdf
- DOCUMENTATIE ECONOMICA-semnat.pdf
- MEMORIU TEHNIC-semnat.pdf
- 30.AA-DT-06-semnat.pdf
- 32.AA-DT-08-semnat.pdf
- 33.AA-DT-09-semnat.pdf
- 34.AA-DT-10-semnat.pdf
- 35.AA-DT-11-semnat.pdf
- 36.AA-DT-12-semnat.pdf
- 37.AA-DT-13-semnat.pdf
- 38.AA-DT-14-semnat.pdf
- 39.AA-DT-15-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_282556.xml

---

Data publicarii	26.05.24	Coduri CPV	45232150-8 45232152-2 45255500-4 45310000-3 71322000-1 71328000-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	--

---

Termenul limita pentru depunere:	03.06.24	Pretul estimativ:	6.356.342,50 RON - 6.356.342,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Strategia de dezvoltare a comunei Costesti urmareste accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice si dezvoltarea durabila prin valorificarea potentialului local pentru a fi in concordanta cu obiectivul general al planului de dezvoltare. Acesta vizeaza "reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio - economica intre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene". Prezentul proiect se regaseste si in Strategia de dezvoltare locala aprobata de Consiliul Local al comunei Costesti. Pentru ca populatia comunei Costesti sa poata beneficia de serviciile de alimentare cu apa in conditii optime care sa asigure presiunea si debitele necesare in sistem, fara intreruperi datorate avariilor din retea, Consiliul Local al Comunei Costesti a demarat procedurile pentru reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa existent, in cadrul prezentului proiect: "REABILITARE SI EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE CU APA POTABILA IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL VALCEA". Investitia va prezenta urmatoarele caracteristici: – clasa de importanta – IV (conform P 100/2013); – categoria de importanta – "C" – normala (conform H.G. 776/1997). Odata cu implementarea acestui proiect vor fi atinse urmatoarele scopuri: Imbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste in zona de deservire prin asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apa potabila ; Asigurarea furnizarii de apa potabila, corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ standardelor Uniunii Europene ; Stimularea cresterii economice prin imbunatatirea generala a infrastructurii in regiune ; Imbunatatirea conditiilor igienice si a starii de sanatate a populatiei, prin furnizarea unei ape potabile de calitate europeana, contribuind direct la reducerea riscului de boli, in special la copii ; Crearea directa de noi locuri de munca in timpul fazei de constructie si ulterior prin atragerea de noi investitori. Conform expertizei tehnice, solutiile si masurile propuse spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii sunt : • Reconfigurarea hidraulica a sistemului existent, prin implementarea de masuri care sa asigure calitatea apei potabile pentru toti utilizatorii; limitarea presiunilor in retelele de distributie; prevederea de hidranti conform cerintelor legale in vigoare cu asigurarea debitelor necesare; extinderea retelei de distributie; • Inlocuirea conductelor afectate de avarii, inclusiv a armaturilor aferente; • Inlocuirea conductelor de otel din zonele in care au avut loc numeroase avarii cu conducte noi din PEID/ otel; • Mentinerea si integrarea in sistemul reconfigurat a conductelor de otel care au diametre conforme cu cerintele privind stingerea incendiilor si care pot sa asigure o durata de viata remanenta corespunzatoare; • Remedierea neetanseitatilor caminelor de vane existente, la care conductele existente nu necesita Inlocuire; • Realizarea de investitii suplimentare pentru cresterea sigurantei in exploatare si reducerea pierderilor de apa precum: integrarea obiectelor sistemului de alimentare cu apa in SCADA; Monitorizare on-line debite si calitate apa bruta prelevata din surse; monitorizare on-line nivel apa si debit consumat din rezervoarele de apa potabila; Monitorizare on-line a retelei de distributie, cu senzori de presiune in punctele critice; Utilizarea de pompe cu turatie variabila. Numar de zile pana la care ofertantii pot solicita clarificari este de 12 anterior datei limita de depunere a ofertei. NUmăr de zile pana la care autoritatea contractanta raspunde solicitarilor de clarificari este de 6 anterior datei limita de depunere a ofertelor.

---

