
Lucrari de Construire a unui centru de colectare prin aport voluntar in cadrul proiectului- " Înființarea unui centru de colectare a deeurilor prin aport voluntar in comuna Breaza, judetul Buzău", Finantare-Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3 - Managementul deeurilor

I.D.: 90720514

Documente participare:

- 0 PT BREAZA CAV ILUMINAT-semnat.pdf
- 0 PT BREAZA CAV ARHI-semnat.pdf
- 0 PT BREAZA CAV INSTALATII-semnat.pdf
- 0 PT BREAZA CAV PLATFORMA-semnat.pdf
- 0 PT BREAZA CAV REZI-semnat.pdf
- 0 PT CAV Breaza - liste de cantitati-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf
- Model contract lucrari-semnat.pdf
- Autorizatie de construire-semnat.pdf
- FisaDate_DF1198725.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_252716.xml
- Raspuns consolidat nr. 1-semnat.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1136006.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|---|
| Data publicarii | 15.12.23 | Coduri CPV | 45220000-5 45223210-1 45233120-6 45310000-3 |
|-----------------|----------|------------|---|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 15.01.24 | Pretul estimativ: | 2.378.965,39 RON - 2.378.965,39 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Prezenta documentatie prevede lucrari de constructie privind Construirea unui centru de colectare prin aport voluntar - adaptare la teren si asigurare utilitati, in cadrul proiectului "Înființarea unui centru de colectare a deeurilor prin aport voluntar in comuna Breaza, judetul Buzău" finantare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, rezultând o platforma de colectarea a deeurilor în Comuna Breaza. Valoarea estimată totala de 2.378.965,39 lei , este compusă din următoarele categorii de cheltuieli: Cap. 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii = 60.000,00 lei fara TVA Cap. 4.1 Lucrari Constructii si instalatii = 2.065.180,50 lei fara TVA Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale = 17.000,00 lei fara TVA Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 161.712,00 lei fara TVA Cap. 5.1.1 Organizare de santier =52.745,56 lei fara TVA Cap.5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului = 22.327,33 lei fara TVA Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata în bugetul proiectului (devizul general). Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei de valabilitate, se poate face cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Modificarile intervenite, dupa caz, pe parcursul executiei contractului de achizitie publica, vor fi incadrate in functie de situatia concreta in prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, iar in cazul in care acestea presupun suplimentari ale sumelor initiale, vor fi avute in vedere disponibilitatile existente pe linia 5.3 si, dupa caz, alte economii inregistrate in proiect. Astfel, utilizarea procentului de Diverse si neprevăzute, linia 5.3-Cheltuieli diverse și neprevăzute (35.028,66 lei fără TVA) din cadrul Devizului General, va fi posibilă numai în cazul în care respectiva modificare nu este substanțială și numai cu respectarea dispozițiilor Instrucțiunii nr. 1/2021, emise de ANAP. Aceste modificari vizeaza depășiri cantitative/valorice puse în operă rezultate din remăsurători, datorate nepotrivirilor dintre estimarea inițială și realitatea execuției, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificațiile tehnice. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, in conformitate cu prevederile art.160, aliniatul (2) din Legea 98/2016, cu cel puțin 14 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 14 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor acestor solicitări de clarificări cu 8 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Se va avea in vedere o perioada de maxim 8 luni calendaristice pentru executia lucrarilor.
