

Actualizare documentatie Proiectare si executie de lucrari aferente contractului «VL-CL 3 - Extindere Statii Epurare Dragasani si Balcesti »

I.D.: 1807004

Documente participare:

- 2-149060.zip

Data publicarii	29.01.14	Coduri CPV	45000000-7 45232420-2 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita
pentru
depunere:

Descriere: Lucrari de proiectare si executie pentru extindere statie de epurare Dragasani si Balcesti ce includ: a) Activitatile de proiectare ce fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru extindere statii de epurare Dragasani si Balcesti. b) Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (cum ar fi memoriile, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic, in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie. c) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei d) Lucrari de constructie e) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice f) Testare si punere in functiune g) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar h) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni i) Instruirea personalului Operatorului S.C. APAVIL S.A. Procent lucrari diverse si neprevazute -9,90% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute. Valoare lucrari diverse si neprevazute - 2.353.976,00 lei, valoare care este inclusa in valoarea estimata a contractului precizata la sectiunea II.2.1). O descriere amanuntita a lucrarilor, precum si specificatiile tehnice aferente acestora, sunt disponibile in Caietul de sarcini - Capitolul 2 al documentatiei de atribuire. Capacitate statie de epurare Dragasani : 29.000 PE Capacitate statie de epurare Balcesti: 4.000 PE
