
I.D.:	6116161

Actualizare	documentatie	CAPELA	CIMITIR	BORZESTI	DIN
MUNICIPIUL	ONESTI,	JUDETUL	BACAU

Documente	participare:
2-158929.zip

Data
publicarii

21.04.15 Coduri	CPV 45212360-7	35111300-8	39100000-3	45255400-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.05.15 Pretul	estimativ: 288.286,00	RON

Descriere: Prin	acest	contract	se	urmareste	realizarea	lucrarilor	pentru	obiectivul:	„CAPELA	CIMITIR
BORZESTI	”.	Valoarea	estimata	totala	a	contractului	de	lucrari	conform	Devizului	General
privind	cheltuielile	necesare	realizarii	obiectivului	de	investitii,	este	de	288.286	lei,	fara	TVA,
respectiv	65.031,81	euro	fara	TVA,	la	un	curs	de	4,433	lei/euro	din	23.03.2015	(valoarea	din
devizul	general	inclusiv	cheltuieli	diverse	si	neprevazute	si	organizarea	de	santier),	conform
deviz	general	emis	de	proiectant	S.C.	Prolidas	S.R.L.	Onesti,	fiind	compusa	din:	-	Cheltuieli
lucrari	de	constructii	-	montaj	C+M	-	263.095	lei	fara	TVA	,	-	Cheltuieli	pentru	organizarea	de
santier	-	1.900	lei	fara	TVA	din	valoarea	lucrarilor	de	constructii-	montaj,	-	Cheltuieli	Utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	cu	montaj	(Instalatii	exterioare	si	interioare)	-
19.130	lei	fara	TVA,	-	Cheltuieli	pentru	dotari	(scaune,mobilier	pentru	oficiu,	masa	mortuara,
stingatoare	de	incendiu)-1.980	lei	fara	TVA,	-	Cheltuieli	diverse	si	neprevazute	in	valoare	de
4.081	lei	fara	TVA	Asa	cum	reiese	din	devizul	general,	valoarea	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute	este	de	4.081	lei,	respectiv	920,59	euro	fara	TVA,	în	cuantum	de	1,4156%	din
valoarea	totala	estimata	a	contractului.	Valoarea	estimata	a	contractului	(fara	cheltuieli
diverse	si	neprevazute	incluse)	este	de	284.205	lei	fara	TVA.


