

REALIZAREA PT+DE+CS + DOCUMENTATII +ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU “CONSTRUIRE CLĂDIRE CT ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CORP B ÎN ȘCOALĂ ȘI GRĂDINIȚĂ, ȘCOALA GIMNAZIALĂ” PICTOR MIHAIL BĂLĂȘESCU”, SAT BAHNELE, COM.VINTILEASCA“

I.D.: 31356984

Documente participare:

- 6-ADV1042472.zip

Data publicarii	17.10.18	Coduri CPV	45214220-8
Termenul limita pentru depunere:	22.10.18	Pretul estimativ:	144.583,00 RON

Descriere: Valoarea achiziției estimativă: 144.583 lei fără TVA fiind compusa din:Cap.1.2 Amenajarea terenului: 764 lei fara TVA,-Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 38.640 lei fara TVA,Cap. 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor: 0 lei fara TVA, Cap. 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție: 2.400 lei fara TVA,Cap. 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului: 0 lei fara TVA, Cap. 4.1 Construcții și instalații: 88.678 lei fara TVA,Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 3.150 lei fara TVA,Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 8.981 lei fara TVA,Cap.4.5 Dotari: 1.130 lei fara TVA,Cap. 5.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 840 lei fara TVA .Se dorește schimbarea destinației corpului „B” a Scolii „Pictor Mihail Balasescu” sat. Bahnele in scoala si gradinita. Pentru realizarea acestui obiectiv cu respectarea normelor de igiena, sanatate si securitate la incendiu este necesara mutarea centralei termice intr-un corp nou la o distanta de min. 2,5m fata de corpul „B” existent. In locul acesteia, din cladirea existenta, urmeza a fi amplasat grupul sanitar pentru gradinita, dimensionat conform normelor in vigoare.In zona de acces se propune construirea unei copertine peste treptele existente.Deasemenea se va suplini numarul de alei pietonale existente pentru o fluidizare cat mai buna a traficului pietonal.Se va tine cont de SF pus la dispozitie. REALIZAREA PT+DE+CS + DOCUMENTATII SE VA REALIZA IN MAXIM 2 LUNI DE LA ORDINUL DE INECPERE A PROIECTARII SI LUCRAREA SE VA EFECTUA IN MAXIM 3 LUNI DE LA ORDINUL DE INCEPERE
