

**Proiectare - proiect tehnic si detalii de executie, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții:  
"Creșterea calității serviciilor medicale în Spitalul Municipal Salonta, prin reabilitarea infrastructurii existente, extinderea prin construirea de noi facilități, modernizarea și dotarea acestora, Str. I. Cantacuzin**

I.D.: 84564047

Documente participare:

- DRAFT Contract Salonta.docx
- DT.part1.rar
- Formulare PE\_Contract AP.doc
- DT.part2.rar
- FisaDate\_DF1184441.pdf
- DUAE\_CERERE\_229924.xml
- CLARIFICARE DIN OFICIU.docx
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_DF1184441.pdf
- Raspuns consolidat Salonta.rar
- EN1048180.docx

---

Data publicarii	13.07.23	Coduri CPV	45200000-9 45215100-8 45332400-7 71000000-8
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	28.08.23	Pretul estimativ:	27.214.355,90 RON - 27.214.355,90 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Proiectare - proiect tehnic si detalii de executie, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții:  
"Creșterea calității serviciilor medicale în Spitalul Municipal Salonta, prin reabilitarea infrastructurii existente, extinderea prin construirea de noi facilități, modernizarea și dotarea acestora, Str. I. Cantacuzino, nr. 2-4, Municipiul Salonta, județul Bihor" Valoare estimata a contractului este de 27.214.355,90 lei, fara TVA, compusa din: Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică a proiectantului (3.5.4+3.5.5+3.5.6+3.8.1.1+3.8.1.2) ..... 905.841,48 lei, fara TVA Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 25.881.185,20 lei, fara TVA 4.1 Construcții și instalații 20.970.811,20 lei, fara TVA 4.2 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 395.650,00 lei, fara TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj 1.850.000,00 lei, fara TVA 4.4 Utilaje fără montaj și echipamente de transport 0,00 lei, fara TVA 4.5 Dotari 2.664.724,00 lei, fara TVA 4.6 Active necorporate 0,00 lei, fara TVA Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier .....427.329,22 lei, fara TVA 5.1.1 Lucrări de construcții .....320.496,92 lei, fara TVA 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului .....106.832,30 lei, fara TVA

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 28 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---