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Descriere: Staţia	CF	Caracal	se	află	pe	raza	municipiului	Caracal,	judeţul	Olt,	amplasata	in	partea	de
Nord-Est	a	orasului.	În	prezent	staţia	de	cale	ferată	Caracal	nu	se	ridică	la	standardele	de
interoperabilitate	impuse	transportului	feroviar	de	călători,	prezentând	o	serie	de	carenţe	în
ceea	ce	priveşte	confortul,	accesibilitatea,	precum	şi	exploatarea	acesteia	ca	terminal	de
transport.	Lucrarile	propuse	au	ca	scop	principal	imbunatatirea	conditiilor	de	exploatare	in
statii	si	furnizarea	de	servicii	de	calitate	pentru	calatori,	prin	aducerea	statiilor	la	parametrii
de	functionare	care	sa	respecte	normele	de	exploatare	romanesti,	internationale	si
europene	in	domeniul	feroviar.	Cladirea	de	calatori	este	formata	dintr-un	corp	cu	regim	de
inaltime	S	partial+P+1E	partial.	Aria	construita	este	de	Ac=248mp,	arie	desfasurata
(inclusiv	subsol)	este	Ad=535mp.	Reabilitarea	cladirii	existente	include	lucrari	de
consolidare	recomandate	de	expertul	tehnic	si	rezultate	in	urma	modificarilor	de
compartimentari	interioare	si	de	reconfigurare	a	golurilor	in	pereti	si	plansee,	lucrari
concepute	in	scopul	refuncionalizarii	si	modernizarii	cladirii	si	refacerii	instalatiilor.	Masuri	de
consolidare	si	reparative	bazate	pe	situatia	existenta:	-	repararea	fisurilor	existente	in
elementele	structural	din	beton,	daca	se	gasesc	asemenea	elemente	dupa	decopertarea
integrala	-	revizuirea	si	repararea	locala	a	zonelor	de	zidarie	de	caramdia	degradata:	fisuri,
crapaturi,	dislocari,	exfolieri	etc.,	relevante	sau	constatate	dupa	decopertare.	Aceste	lucrari
constau	in	injectari,	refacerea	rosturilor	de	mortar,	plombari	locale,	tencuieli	armate,
rezidiri,	recostituiri	de	legaturi;	-	revizuirea/repararea	planseelor	de	lemn	de	peste	parter	si
de	peste	etaj;	-	revizuirea/repararea	sarpantei	si	a	copertinei	de	lemn	Interventiile	nu	sunt
limitative,	in	functie	de	sondajele	si	decopertarile	generale	executate	in	timpul	executiei	se
pot	aplica	solutii	adaptate	la	situatia	intalnita.	Avand	in	vedere	rezultatele	investigarii	de
teren,	se	recomanda	urmatoarele	masri	de	interventie	nestructurale:	-	realizarea	unor
trotuare	perimetrale	etanse	ce	vor	indeparta	apa	meteorica;	-	lucrari	de	reducere	a
infiltratiilor:	refacerea	hidroizolatiilor;	-	lucrari	de	refacere	termoizolatiilor;	-	refacerea
tencuielilor	degradate.	Durata	totală	estimată	a	contractului	este	de	60	luni	după	cum
urmează:	-	elaborare	Proiect	Tehnic	:	9	luni;	-	execuţie	lucrări	:	11	luni	(inclusiv	3	luni	–
perioada	pentru	sezonul	rece,	condiţii	meteo	nefavorabile	pentru	execuţia	lucrărilor);	-
perioada	de	garanţie	:	36	luni;	-	perioada	de	închidere:	4	luni.	Durata	de	elaborare	si	avizare
a	proiectului	tehnic	si	a	documentatiilor	aferente	acestei	faze,	inclusive	obtinerea
Autorizatueu	de	Construire	este	de	9	luni,	din	care:	a)	Elaborare	proiect	tehnic,	inclusive
documentatia	tehnica	pentru	autorizarea	executarii	lucrarilor	de	construire	necesara	pentru
Lucrarile	Permanente,	la	nivelul	de	calitate	specificat	in	Lege	si	in	Contract
(DTAC/DTAD/DTOE/PT/PTh-DE,	Obtinere	avize/acorduri,	Avizare	AFER	etc.)	–	5	luni;	b)	Avizarea
documentelor	mentionate	la	punctul	(a)	de	mai	sus	–	2	luni;	c)	Obtinerea	Autorizatiei	de
Construire	–	2	luni.	Se	vor	avea	in	vedere	prevederile	caietului	de	sarcini	nr.
132/97/14.02.2024	Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita
clarificări/informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	pâna	în	a	22-a	zi
inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	va	răspunde	în
mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări/informaţii	suplimentare	în	legătură	cu
documentaţia	de	atribuire	în	a	12-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.
Entitatea	contractantă	nu	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	transmise	după	data	limită
stabilită.	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP,	semnată	cu	semnatură
electronică	extinsă.


