

## **Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirea cresei Orasului Rupea"**

I.D.: 95313051

Documente participare:

- CAIET SARCINI CRESA-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - Contract Executie Lucrari Rupea-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - Formulare-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - PTH - BORDEROU PIESE DESENATE-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - PTH - DETALII DE EXECUTIE-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - PTH - PLANURI ARHITECTURA-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - PTH - PLANURI INSTALATII-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1209942.pdf
- RUPEA - CRESA - Audit Energetic si Certificat-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - Expertiza Cladire-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - Extras Carte Funciara-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - PTH - Aviz de Principiu Salubritate-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - PTH - Aviz Mediu-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - PTH - Certificat Urbanism-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - PTH - Autorizatie Construire-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - PTH - Aviz Gaz-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - Studiu Geotehnic-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - Studiu Sisteme Alternative-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - PTH - CS -semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - PTH - INSTALATII-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - PTH - LISTE CANTITATI-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - PTH - PLAN SSM-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - PTH - PS DDE-semnat.pdf
- RUPEA - CRESA - PTH - REFERATE-semnat.pdf
- DUAЕ CERERE\_273155.xml
- RUPEA - CRESA - Clarificare din oficiu nr 1.pdf
- RUPEA - CRESA - Clarificare din oficiu nr 2.pdf
- Clarificare Oficiu Automata SCN1143893.pdf

---

Data publicarii	02.04.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.04.24	Pretul estimativ:	1.896.919,12 RON - 1.896.919,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirea cresei Orasului Rupea", proiect finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Scopul investitiei il reprezinta execuția lucrărilor de construcții privind obiectivul de investiții Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirea cresei Orasului Rupea". Investitia are ca obiectiv imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, reducerea consumului anual de energie primara si promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie. Beneficiarii directi ai proiectului sunt reprezentati copii prescolari, cadre didactice si personal auxiliar din cadrul institutiei de invatamant si indirect, intreaga comunitate a zonei rezidentiale. Valoarea estimată este : 1,896,919.12 lei fara TVA.Din care:Lucrari de constructii -1,839,816.62 lei fara TVA Din care: Constructii si Instalatii - 1,675,571.44 lei fara TVA ;Montaj Utilaje, Echipamente Tehnologice si Functionale - 27,374.00 lei fara TVA;Utilaje, Echipamente Tehnologice si Functionale care Necesita Montaj - 136,871.18 lei fara TVA;Organizare de santier - 57,102.50 lei fara TVA din care: Lucrari de Constructii si Instalatii Aferente Organizarii de Santier - 47,903.42 lei fara TVA;Cheltuieli Conexa Organizarii Santierului - 9,199.08 lei fara TVA. Lucrarile vor fi realizate in conformitate cu prevederile documentatiei puse la dispozitie si a legislatiei in vigoare.Termenul de realizare a investitiei este de 6 luni iar termenul de garantie este de minim 36 luni de la intocmirea procesului verbal de receptie a lucrarilor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile. Termenul limita exprimat in numar de zile in care AC va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conf. Obligatiei prevazuta la art.160, alin.(2)/Lg 98/2016 este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

---