

Préparation des chantiers Werfvoorbereidingen

I.D.: 87826168

Data publicarii	09.10.23	Coduri CPV	45230000
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere:	08.11.23
----------------------------------	----------

Descriere: De opdracht heeft als onderwerp "Optimalisatie infrastructuur en nutsleidingen site BP1". Vanaf 2024 zullen er een aantal nieuwe opslaggebouwen gebouwd worden op site BP1. Hiertoe behoren onder andere het nieuwe ROC gebouw, gebouw 136X zone F, de nieuwewaterbehandeling B01/02 en het nieuwe gebouw 168X. Opdat de bouwprojecten vlot vanstart zouden kunnen gaan, is het noodzakelijk het terrein waarop gebouwd zal worden bouwrijp te maken. Het voorwerp van voorliggende opdracht bestaat uit het aanleggen van tijdelijkewerfwegen en steenpuinverhardingen, de aan- en afvoer van grond, het aanpassen, omleggen en uitbreiden van ondergrondse nutsleidingen, het uitvoeren van proefbemaling, en dergelijke meer. Deze opdracht kadert in het masterplan dat werd opgesteld voor de uitvoering van deprojecten 2023-2027. Eén van de doelen van voornoemd masterplan is het creëren vansynergiën tussen de uitvoering van verschillende projecten. Onder andere hethergebruiken van grond en steenslag (ophogen op één werf door te gebruiken wat op eenandere werf afgegraven werd) maken hier deel van uit. Le marché a pour objet : « Optimisation des infrastructures et des équipements d'utilité publique sur le site BP1 ». À partir de 2024, un certain nombre de nouveaux bâtiments d'entrepotage seront construits sur le site BP1. Il s'agit notamment du nouveau bâtiment ROC, du bâtiment 136X zone F, de la nouvelle infrastructure de traitement des eaux B01/02 et du nouveau bâtiment 168X. Pour que les projets de construction démarrent sans heurts, il convient deviabilityser le terrain sur lequel la construction aura lieu. L'objet du présent marché est la construction de voies de chantier temporaires, la pose derevêtement en gravats, l'acheminement et l'évacuation de terres, l'ajustement, déplacement et extension d'équipements souterrains d'utilité publique, le pompage d'essai, etc. Ce marché s'inscrit dans le cadre du master plan élaboré pour la mise en oeuvre des projets 2023-2027. L'un des objectifs dudit master plan est de créer des synergies entre la mise en oeuvre de différents projets. Il s'agit entre autres de la réutilisation de la terre et des gravillons (rehausser le niveau d'un site en utilisant ce qui a été creusé sur un autre site).
