



"MM-CL-03 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa, SRTAP Sighet - Remeti si SRTAP Sighet - Rona de Jos"

I.D.: 87968796

Documente participare:

- Cap 2_3_4_5 CL_03.part026.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part025.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part027.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part028.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part029.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part030.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part031.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part032.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part033.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part034.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part035.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part036.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part062.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part063.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part061.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part064.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part065.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part066.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part068.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part067.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part069.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part037.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part038.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part039.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part040.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part041.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part042.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part043.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part044.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part045.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part046.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part047.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part048.rar
- Capitol 1 CLAUZE CONTRACTUALE.rar
- FisaDate_DF1191934.pdf
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part013.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part014.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part015.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part016.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part017.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part018.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part019.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part020.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part021.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part022.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part023.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part024.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part049.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part050.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part051.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part052.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part053.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part054.rar

- Cap 2_3_4_5 CL_03.part055.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part056.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part057.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part058.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part059.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part060.rar
- Capitol 0 FORMULARE OPIS SI ANEXE FISA DE DATE.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part002.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part001.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part003.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part004.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part005.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part006.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part007.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part008.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part009.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part010.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part011.rar
- Cap 2_3_4_5 CL_03.part012.rar
- DUAE_CERERE_239747.xml
- CLARIFICARE DIN OFICIU MM-CL-03.rar
- Raspuns consolidat T1.rar
- EN1050781.docx

Data publicarii	12.10.23	Coduri CPV	45252126-7 45232150-8 45232152-2 45232154-6 45232430-5 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	04.12.23	Pretul estimativ:	73.670.118,00 RON - 73.670.118,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Activitatile din cadrul Contractului de lucrari "MM-CL-03 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa, SRTAP Sighet - Remeti si SRTAP Sighet - Rona de Jos" sunt:

- Localitatea Targu Lapus: o Aductiune Captare - Rezervoare Obreja - 2583 m; o Reabilitare Aductiune Rezervoare Obreja - Gospodarie de Apa - 547 m; o Reabilitare Aductiune Captare mal stang - SP Tg. Lapus - 3571 m; o Captare apa suprafata Targu Lapus; o Reabilitare rezervor existent 2x1000 mc _ Targu Lapus
- Localitatea Tautii Magheraus: o Reabilitare captare suprafata Baita;
- Localitatea Grosii Tiblesului: o Bransamente la reseaua de distributie apa potabila in localitatea Grosii Tiblesului - 740 buc; o Reabilitare sursa apa captare suprafata Grosii Tiblesului; o Statie de tratare apa potabila Grosii Tiblesului;
- Localitatea Poienile de sub Munte: o Reabilitare captare PDSM; o Reabilitare statie de tratare apa Poienile de Sub Munte;
- Localitatea Suciu de Sus: o GA Suciu de Sus; o GA Suciu de Jos;
- Sistem regional de transport apa potabila Sighetu Marmatiei - Remeti: o Conducta transport apa - Sistem regional de transport apa potabila Sighetu Marmatiei - Remeti - 21350 m; o Conducta de refulare SPAP Campul Negru - GA SM-Remeti - 2550 m; o Statie pompare Campul Negru - Sighet; o Conducte de conectare GA Sarasau, GA Campulung la Tisa, GA Remeti - 4260 m; o Rezervor 1x200 mc_Sarasau; o Statie de clorinare Sarasau; o Rezervor inmagazinare apa potabila 2X300 mc_Campulung la Tisa; o Statie de Clorinare Campulung la Tisa; o Rezervor inmagazinare apa potabila 2X200 mc_Remeti; o Statie Clorinare Remeti; o Reabilitare Sursa Apa Craciunesti; o Reabilitare (re tehnologizare) rezervoare de inmagazinare existente 1x200 mc si 1x100 mc; o Reabilitare instalatie de clorinare GA Craciunesti; o Rezervor inmagazinare apa potabila 2X500 mc_GA SM - Remeti; o Statie de Clorinare GA SM-Remeti;
- Sistem regional de transport apa potabila Sighetu Marmatiei - Rona de Jos: o Conducta de Transport Sighet - Rona de Jos - 13.000 m; o Statie de pompare Sighetu Marmatiei-GA Dobaies; o Rezervor 1x300 mc Rona De Jos; o Statie Clorinare GA Rona de Jos; o Bransamente pe reseaua de distributie apa potabila Rona de Jos - 560 buc.

Valoarea contractului nu include cheltuieli diverse și neprevăzute. Valoarea estimata a contractului de fata "MM-CL-03 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa, SRTAP Sighet - Remeti si SRTAP Sighet - Rona de Jos" - nu include sume provizionate. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 25 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile calendaristice inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; - cu 11 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 zile calendaristice inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
