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Descriere: Dostawa	instalacji	badawczych	i	aparatury	laboratoryjnej	dla	Centrum	Badawczego
Nawozów.Przedmiot	zamówienia	obejmuje	następujące	części:1.	Mieszalnik	intensywny	o
uniwersalnym	zastosowaniu2.	Przyrząd	do	pomiaru	napięcia	powierzchniowego	cieczy3.
Badawcza	instalacja	do	wytwarzania	kwasu	fosforowego4.	Chromatograf	gazowy	z
detektorami	TCD	i	BID	oraz	przystawką	,,hedspace''5.	WDXRF	z	wyposażeniem	preparatywnym,
analitycznym	i	sterującym	wraz	z	oprogramowaniem6.	Instalacja	krystalizacji,	pracująca	w
systemie	ciągłym	i	periodycznym7.	Reaktor	–	krystalizator	ciśnieniowy8.	Krystalizator	z
kalorymetrem	i	sondą	do	pomiaru	wielkości	populacji	cząstek9.	Testowy	filtr	ciśnieniowy10.
Termograwimetr	TGA/DSCSzczegółowy	opis	przedmiotu	zamówienia	zawiera	załącznik	Nr	7:1.
Specyfikacja	Techniczna	Nr	11002-29.002.	Specyfikacja	Techniczna	Nr	11002-30.003.
Specyfikacja	Techniczna	nr	11002-31.004.	Specyfikacja	Techniczna	Nr	11002-32.005.
Specyfikacja	Techniczna	Nr	11002-33.006.	Specyfikacja	Techniczna	Nr	11002-34.007.
Specyfikacja	Techniczna	Nr	11002-35.008.	Specyfikacja	Techniczna	Nr	11002-36.009.
Specyfikacja	Techniczna	Nr	11002-37.0010.	Specyfikacja	Techniczna	Nr	11002-
38.00Wykonawca	zobowiązuje	się	do	wykonania	przedmiotu	zamówienia	zgodnie	z	wymogami
określonymi	w	dokumentacji	technicznej,	zasadami	wiedzy	technicznej,	obowiązującymi
przepisami	i	normami	a	w	szczególności	z	zachowaniem	Polskich	Norm,	przenoszących	normy
europejskie	lub	norm	innych	państw	członkowskich	Europejskiego	Obszaru	Gospodarczego
przenoszących	te	normy.Przedmiot	zamówienia	powinien	odpowiadać	co	do	jakości	wymogom
wyrobów	dopuszczonych	do	obrotu,	oraz	posiadać	certyfikaty	bezpieczeństwa,	deklarację
zgodności	lub	certyfikat	zgodności	z	Polską	Normą	przenoszącą	normy	europejskie	lub
aprobatą	techniczną.Wymagany	minimalny	okres	gwarancji:1.	dla	części	Nr	1	–	24	m-ce	od
daty	protokołu	odbioru	końcowego2.	dla	części	Nr	2	–	24	m-ce	od	daty	protokołu	odbioru
końcowego3.	dla	części	Nr	3	–	24	m-ce	od	daty	protokołu	odbioru	końcowego4.	dla	części	Nr
4	–	24	m-ce	od	daty	protokołu	odbioru	końcowego5.	dla	części	Nr	5	–	24	m-cy	od	daty
protokołu	odbioru	końcowego6.	dla	części	Nr	6	–	12	m-cy	od	daty	protokołu	odbioru
końcowego7.	dla	części	nr	7	–	12	m-cy	od	daty	protokołu	odbioru	końcowego8.	dla	części	Nr
8	–	12	m-cy	od	daty	protokołu	odbioru	końcowego9.	dla	części	Nr	9	–	24	m-ce	od	daty
protokołu	odbioru	końcowego10.dla	części	Nr	10	–	24	m-ce	od	daty	protokołu	odbioru
końcowegoZamawiający	zastrzega	możliwość	unieważnienia	postępowania	o	udzielenie
zamówienia,	w	przypadku	nieprzyznania	środków	pochodzących	z	budżetu	Unii	Europejskiej,
które	miały	być	przeznaczone	na	sfinansowanie	całości	zamówienia	zgodnie	z	art.	93	ust.	1a
ustawy	z	29.1.2004	Prawo	zamówień	publicznych.


