

Executie lucrări - Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botosani - etapa I, C5-A3.1.- 249 Lot 1 - str. Grivita nr. 2, sc. A-B Lot 2 - str. B-dul Mihai Eminescu nr. 49

I.D.: 91729134

Documente participare:

- E2 LOT1.PDF
- E3 LOT1.PDF
- E4 LOT1.PDF
- E5 LOT1.PDF
- E6 LOT1.PDF
- E7 LOT1.pdf
- E8 LOT1.pdf
- Instalatii electrice Parte scrisa LOT1.pdf
- Instalatii sanitare parte scrisa LOT1.pdf
- S1 LOT1.PDF
- S2 LOT1.PDF
- Instalatii termice parte scrisa LOT1.pdf
- T1 LOT1.PDF
- T2 LOT1.PDF
- SKM_C364e23100215410 PROIECT DEVIERE GAZ-LOT1.pdf
- SKM_C364e23100215420 PROIECT DEVIERE GAZ-LOT1.pdf
- SKM_C364e23100215421 PROIECT DEVIERE GAZ-LOT1.pdf
- SKM_C364e23100215430 PROIECT DEVIERE GAZ-LOT1.pdf
- SKM_C364e23100215431 PROIECT DEVIERE GAZ-LOT1.pdf
- SKM_C364e23100215432 PROIECT DEVIERE GAZ-LOT1.pdf
- IE.01LOT 2.pdf
- IE.02LOT 2.pdf
- IE.03LOT 2.pdf
- IE.04LOT 2.pdf
- A.00 LOT 2.pdf
- A.01 LOT 2.PDF
- A.02 LOT 2.PDF
- A.03 LOT 2.PDF
- A.04 LOT 2.PDF
- A.05 LOT 2.PDF
- A.07 LOT 2.PDF
- A.08 LOT 2.PDF
- A.09 LOT 2.PDF
- A.10 LOT 2.PDF
- AT LOT 2.PDF
- Formulare fara valori LOT 2.pdf
- A.53 LOT 1.PDF
- A.54 LOT 1.pdf
- A.55 LOT 1.pdf
- A.56 LOT 1.pdf
- A.57 LOT 1.pdf
- A.58 LOT 1.pdf
- A.59 LOT1.pdf
- DE.01 LOT1.pdf
- DE.02 LOT1.pdf
- DE.03 LOT1.pdf
- DE.04 LOT1.pdf
- DE.05 LOT1.pdf
- IE.-SCRIS LOT2.pdf
- DE.06 LOT1.pdf
- DE.07 LOT1.pdf
- DE.08 LOT1.pdf
- DE.09 LOT1.pdf
- DE.10 LOT1.pdf
- DE.11 LOT1.pdf

- DE.12 LOT1.pdf
- DE.13 LOT1.pdf
- DE.14 LOT1.pdf
- DE.15 LOT1.pdf
- Memoriu tehnic structura de rezistenta LOT1.pdf
- PT parte scrisa LOT1.pdf
- FisaDate_DF1201203.pdf
- LISTE FARA VALORI LOT1.pdf
- D.01 LOT 2.PDF
- D.02 LOT 2.PDF
- IS01 - SANITARE LOT 2.TIF
- R.01 LOT1.PDF
- R.02 LOT1.PDF
- R.03 LOT1.pdf
- R.04 LOT1.pdf
- R.05 LOT1.pdf
- D.T.O.E. - PARTE SCRISA LOT1.pdf
- PLAN DE INCADRARE IN ZONA LOT1.pdf
- PLAN DE SITUATIE LOT1.pdf
- Scan PTDE Rezistenta-acoperis LOT 2.PDF
- SCAN0002 LOT 2.PDF
- A.44 LOT 1.PDF
- A.06 LOT 2.PDF
- Caiet de sarcini LOT 2.pdf
- Caiet de sarcini DNSH M.Eminescu LOT 2.pdf
- PTH - parte scrisa LOT 2.pdf
- A.00 -D.T.O.E. LOT 2.pdf
- DTOE LOT 2.pdf
- A.42 LOT 1.pdf
- A.29 LOT 1.pdf
- A.30 LOT 1.pdf
- A.31 LOT 1.PDF
- A.32 LOT 1.PDF
- A.33 LOT 1.PDF
- A.34 LOT 1.PDF
- A.35 LOT 1.PDF
- A.36 LOT 1.PDF
- A.37 LOT 1.pdf
- A.38 LOT 1.PDF
- A.39 LOT 1.PDF
- A.40 LOT 1.PDF
- A.41 LOT 1.pdf
- A.43 LOT 1.pdf
- A.45 LOT 1.PDF
- A.46 LOT 1.PDF
- A.47 LOT 1.PDF
- A.48 LOT 1.PDF
- A.49 LOT 1.PDF
- A.50 LOT 1.pdf
- A.51 LOT 1.PDF
- A.52 LOT 1.PDF
- 3.1. Caiet de sarcini LOT1.PDF
- 3.1.1. AC Grivitei 2 LOT 1.PDF
- 3.2. Caiet de sarcini LOT 2.PDF
- 3.2.1. AC Eminescu 49 LOT 2.pdf
- 4.1. Formulare LOT 1.doc
- 4.2. Formulare LOT 2.doc
- 7.1. Clauze contractuale LOT 1.PDF
- 7.2. Clauze contractuale LOT 2.PDF
- E1 LOT1.PDF
- DUAE_CERERE_257057.xml
- 15.1. Raspuns consolidat anexe.pdf

Termenul limita pentru depunere: 07.02.24 Pretul estimativ: 4.294.474,49 RON - 4.294.474,49 RON

Descriere: Municipiul Botoșani este beneficiarul contractului de finanțare nr. 140510/12.12.2022 în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C5 - VALUL RENOVĂRII, AXA 1- SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, OPERAȚIUNEA A: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, TITLU APEL: PNRR/2022/C5/1/A3.1/1 încheiat cu M.D.L.P.A, pentru realizarea obiectivelor de investiții "Renovare energetica a cladirilor rezidentiale Botoșani" C5-A3.1.-249, "Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botoșani - str. Grivita nr. 2, sc. A-B" respectiv "Renovare energetica a cladirilor rezidentiale Botoșani" C5-A3.1.-249, "Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botoșani - str. B-dul Mihai Eminescu nr. 49". Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență – PNRR, se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor. Pentru cele doua obiective de investitii s-au emis Autorizațiile de construire nr. 222/27.09.2023 pentru LOTUL 1 respectiv nr. 225/27.09.2023 pentru LOTUL 2. Obiectivul general al proiectului este tranzitia catre un fond construit rezilient si verde. Obiectivul specific al acestei axe este renovarea energetica moderată sau aprofundată a clădirilor rezidentiale multifamiliale. Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv: • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente; • Lucrari lift (Lotul 2); • Alte tipuri de lucrări. Lucrarile necesare pentru realizarea acestor obiective de investitii se vor executa avand la baza Documentatiile tehnice elaborate de catre SC VIA PRO IT CONSUTING SRL pentru LOTUL 1 (str. Grivita nr. 2, sc. A-B) respectiv SC BUILDING CONSULTING TOWER SRL pentru LOTUL 2 (str. B-dul Mihai Eminescu nr. 49), puse la dispozitie de autoritatea contractanta. Valoarile estimate aferente celor doua loturi pentru atribuirea contractelor ce fac obiectul prezentei proceduri nu contin sumele aferente capitolului "cheltuieli diverse si neprevazute". Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 13. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate autorității contractante în termenul de la punctul I.3, termenul limita în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este a 7-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
