

Modernizarea trecerilor la nivel de pe raza de activitate a SRCF Iași, Lotul I: TN km. 29+ 942 între stațiile Ilva Mare - Lunca Ilvei, TN km. 12 + 555 între stațiile Suceava Vest - Stroiiești (execuție)

I.D.: 71365714

Documente participare:

- 4. DRAFT CONTRACT LOT I.pdf
- 2.1 Anexa 3 la CS - Liste cu cant.LOT I liniinstalatii.rar
- 3.MODELE FORMULARE LOT I.docx
- 1.3 Instructiuni privind cond de particip-Sect III.1.1 b Capacit de exercit activit profes Lot I.pdf
- 2.2 P.TH. INSTALATII TN KM 12555 Piese scrise.rar
- 2.2 P.TH. LINII F1 TN KM 29942 piese desenate.rar
- 2.2 P.TH. LINII F2 TN KM 29942 piese desenate.rar
- 2.2P.TH LINII TN KM 29942 PIESE SCRISE.rar
- POE TN KM 12555 red.pdf
- POE TN KM 29942 red.pdf
- FisaDate_DF1154156.pdf
- 1.2 Instructiuni privind cond de particip-Sect III.1.1 a Sit personala Lot I.pdf
- 1.1 Instructiuni privind garant particip si g de buna exec Lot I.pdf
- 2.2 P. TH INSTALATII TN KM 29942 piese scrise.rar
- 2.2 P. TH LINII TN KM 12555 piese desenate SEMNAT.rar
- 2.2 P. TH LINII TN KM 12555 piese scrise SEMNAT.rar
- 2.2 P. TH. Instalatii F 3 -CED-km 12555 P Desenate.rar
- 2.2 P.TH Instalatii F 2 -BLA km 12555 PDesenate.rar
- 2.2 P.TH INSTALATII PDF 1 -BLA-km.29942 piese desenate.rar
- 2.2 P.TH INSTALATII PDF 2 -BLA-km.29942 piese desenate.rar
- 2.2 P.TH INSTALATII PDF-CED 1 -km.29942 piese desenate.rar
- 2.2 P.TH INSTALATII PDF-CED 2-km.29942 piese desenate.rar
- 2.2 P.TH. INSTALATII F 1 -BLA km 12555 P. Desenate.rar
- 2. CAIET DE SARCINI LOT I.pdf
- DUAE_CERERE_184985.xml

Data publicarii	20.07.22	Coduri CPV	45233280-5 45234140-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	23.08.22	Pretul estimativ:	3.604.554,00 RON - 3.604.554,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini și a Documentației din Proiectul Tehnic – contract nr. 577 / 13.09.2019, obiectul prezentului contract îl reprezintă executarea următoarelor categorii de lucrări principale pentru TN km 29+942 între stațiile Ilva Mare – Lunca Ilvei și TN km 12+555 între stațiile Suceava Vest - Stroești : Lucrări de semnalizare
Inlocuirea indicatoarelor rutiere tip IR cu instalație BAT tip M 77 cu numărătoare de osii, supravegheată din stația cea mai apropiată, care este dotată cu instalație electrodinamică:
- Montare echipamente pentru circulația rutieră. - Montare echipamente pentru circulația feroviara. - Realizarea rețelei de cabluri de semnalizare și de alimentare pozate subteran. - Modificarea luminoschemei existente în stația c.f. Stroești și modificări în sala cu relee pentru semnalizarea funcționării instalației BAT. Lucrări de terasamente și suprastructură Modernizare trecere la nivel cu calea ferată: - Inlocuirea dalelor de beton degradate cu dale de beton noi; - Realizare scurgere ape pluviale; - Realizarea semnalizării rutiere și CF cu materiale noi reflectorizante; - Realizare substrat (geogril și geotextil); - Amenajare drum rutier în zona TN cu montare parapete rutiere. Executarea lucrărilor se va realiza cu firme autorizate și agrementate AFER, conform Ordinului nr. 290 / 2000. Nota: Numar zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (entitatea contractanta raspunde clarificarilor intr-o singura zi). Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.
