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Data
publicarii

09.10.20 Coduri
CPV

45231100-6	45111000-8	45112000-5	45231300-8	45232130-2
45232150-8	45232152-2	45232400-6	45232423-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

02.12.20 Pretul
estimativ:

147.708.935,00	RON	-	147.708.935,00	RON

Descriere: Executie	lucrari	aferente	contractului	"BC-CL-02	Reabilitarea	aductiunii	de	la	Stejaru	la
Bacau	si	extinderea	retelelor	de	distributie	a	apei	si	a	retelelor	de	canalizare	in	Margineni"
NOTEA:	1.	Numar	de	zile	pana	la	care	operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	19.	2.	Termene-limită	până	la	care	entitatea
contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de	clarificare/informaţii	suplimentare:	-	25	de	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	pentru	solicitarile	de	clarificari	transmise	cu
minim	34	de	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor;	-	11	zile	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor,	pentru	solicitarile	de	clarificari	transmise	cu	minim	19	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


