

**Proiectare și execuție lucrări pentru „Introducere rețea gaze natural în satele Arcești, Arcești Cot, Schitu din Deal și Schitul din vale din comuna Plesoiu, județul Olt,, din cadrul contractului de finanțare nr.59 din 09.10.2019 "Extindere rețea de gaze natural în satele Plesoiu, Doba și Cocorăști și Introducere rețea gaze natural în satele Arcești, Arcești Cot, Schitu din Deal și Schitul din vale din comuna Plesoiu, județul Olt "**

I.D.: 40207994

Documente participare:

- FisaDate\_DF1070629.pdf
- ANRE 1-semnat.pdf
- APM-semnat.pdf
- FORMULARE-semnat.doc
- TRANSGAZ-semnat.pdf
- tema proiectare caiet sarciniGAZE-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_45110.xml

---

Data publicării	21.11.19	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	09.12.19	Pretul estimativ:	6.499.560,00 RON - 6.499.560,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Contractul are ca scop proiectarea și realizarea lucrărilor de execuție a obiectivului „Introducere rețea gaze natural în satele Arcești, Arcești Cot, Schitu din Deal și Schitul din vale din comuna Plesoiu, județul Olt,, din cadrul contractului de finanțare nr.59 din 09.10.2019 "Extindere rețea de gaze natural în satele Plesoiu, Doba și Cocorăști și Introducere rețea gaze natural în satele Arcești, Arcești Cot, Schitu din Deal și Schitul din vale din comuna Plesoiu, județul Olt " Valoarea estimată a contractului, este 6.499.560 lei fără TVA, rezultată prin însumarea valorii estimate conform devizului general parte integrantă a SF, astfel: Cap. 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 76.380 lei Cap. 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 76.380 lei Cap. 3.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (DTAC, Verificarea tehnică a proiectului, Proiect tehnic și detalii de execuție ) - 229.140 lei Cap.3.6 Asistență tehnică din partea proiectantului: 38.190 lei Cap.4 Cheltuieli pentru investiția de bază: 5.926.710 lei Cap.5.1. Organizare de șantier: 76.380 lei Cap.6.1. Pregătirea personalului de exploatare: 38.190 lei Cap.6.2 Probe tehnologice și teste: 38.190 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limită de depunere a ofertelor

---