

Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic necesar execuției lucrărilor aferente proiectului "Dezvoltarea zonei de agrement la Băile Homorod, orașul Vlăhița" și servicii de asistență tehnică

I.D.: 51421576

Documente participare:

- FisaDate_DF1099310.pdf
- CF 50434-semnat.pdf
- 4. Model contract-semnat.pdf
- 3. Modele formulare licitatie restransa Homorod-semnat.pdf
- Anexa 1 la Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Anexa 3_CU nr. 79_2020 ZONA DE AGREMENT pentru Proiect tehnic -semnat.pdf
- 2.Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Masurator_SEAPi-semnat.pdf
- PLAN DE SITUATIE_Seap-semnat.pdf
- A00_A3_HOMOROD plan de situatie_SF_sign_SEAP-semnat.pdf
- A01_A2_HOMOROD plan de situatie_SF_sign_SEAP-semnat.pdf
- A02_A2_HOMOROD plan de situatie_SF_sign_SEAP-semnat.pdf
- S_A03_A0_HOMOROD_SEAP-semnat.pdf
- S_A04_A0_HOMOROD_SEAP -semnat.pdf
- S_A05_A1_HOMOROD_SEAP-semnat.pdf
- S_A06_A1_HOMOROD_SEAP -semnat.pdf
- S_A07_A1_HOMOROD_SEAP -semnat.pdf
- CF 52131-semnat.pdf
- CF 52132-semnat.pdf
- CF 55224-semnat.pdf
- CF 55232-semnat.pdf
- CF 55236-semnat.pdf
- Doc cadastrala-semnat.pdf
- Document Eliberat - 2020-07-31T140347.210-semnat.pdf
- Document Eliberat - 2020-07-31T140411.586-semnat.pdf
- Documentatia scisa TOPO 2_SEAP -semnat.pdf
- Documentatia scisa TOPO 3_SEAP -semnat.pdf
- T01_Instalatii termice_SEAP-semnat.pdf
- T02_Instalatii termice_SEAP-semnat.pdf
- V01_Instalatii de ventilare si climatizare_SEAP-semnat.pdf
- V02_Instalatii de ventilare si climatizare_SEAP-semnat.pdf
- S_A08_A0_HOMOROD_SEAP -semnat.pdf
- S_A09_A0_HOMOROD_SEAP -semnat.pdf
- S_A10_A0_HOMOROD_SEAP -semnat.pdf
- S_A11_A2_HOMOROD_SEAP-semnat.pdf
- S_A12_A2_HOMOROD_SEAP -semnat.pdf
- CS1_Instalatii de detectie si semnalizare a incendiilor_SEAP-semnat.pdf
- E01_Instalatii electrice_SEAP-semnat.pdf
- E02_Instalatii electrice_SEAP-semnat.pdf
- S01_Instalatii sanitare_SEAP-semnat.pdf
- S02_Instalatii de stingere a incendiilor_SEAP-semnat.pdf
- S03_Instalatii de stingere a incendiilor_SEAP-semnat.pdf
- T01_Instalatii termice_SEAP-semnat.pdf.p7s
- Certificat urbanism SF Zona de agrement cu avizele obtinute_SEAP-semnat.pdf
- Studiu de fezabilitate Homorod Dezvoltare zona de agrement_SEAP-semnat.pdf
- Analiza apei minerale si potabile - rapoarte de incercare Baile Homorod_SEAP-semnat.pdf
- Analiza cost beneficiu parte scrisa_FINAL_SEAP-semnat.pdf
- Studiu geotehnic_SEAP-semnat.pdf
- Studiu hidrogeologic cu privire la alimentare cu apa potabila zona de agrement-semnat.pdf
- Studiu hidrogeologic cu privire la izvoare de apa minerala zona de agrement_SEAP-semnat.pdf
- Certif de urbanism-semnat.pdf
- Studiu privind posibilitatea mont. unor sisteme alternative de producere energie zona de agrement_SEAP-semnat.pdf

- CF 50179-semnat.pdf
- CF 50243-semnat.pdf
- CF 50433-semnat.pdf
- Cerere ex_ante-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_92829.xml
- EN1023924.docx

Data publicarii	11.11.20	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.12.20	Pretul estimativ:	952.577,90 RON - 952.577,90 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Activitățile contractului de servicii se referă la elaborarea "Documentației de proiectare", în principal faza proiect tehnic de execuție și a detaliilor de execuție pentru construirea zonei de agrement la Băile Homorod, orașul Vlăhița și acordarea de asistență tehnică. Activitățile pe care Consultantul le va realiza, vor include, dar nu se va rezuma la următoarele servicii prezentate în cuprinsul de mai jos și care sunt descrise în cele ce urmează: - elaborarea Proiectului tehnic de execuție și a detaliilor de execuție; - susținerea proiectului în fața verifcatorilor atestați (Suma disponibilă asigurată de beneficiar-Orașul Vlăhița pentru Verificarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție de către specialiști verifcatori este 40.734,10 lei fără TVA. Această sumă nu va fi inclusă în oferta financiară a ofertantului, aceste servicii fiind achiziționate direct de beneficiar.) - pregătirea tuturor documentelor care urmează a fi depuse la toate autoritățile competente și obținerea tuturor avizelor și aprobărilor necesare menționate în Certificatul de Urbanism pus la dispoziție de către Autoritatea Contractantă; - acordarea de asistență tehnică pe toata durata de derulare a lucrărilor și până la Recepția Finală a Lucrărilor, inclusiv prin participarea în cadrul etapelor determinante de execuție a lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a cerințelor Autorității Contractante; - elaborarea Programului de urmărire a comportării lucrării în timp; - participarea la elaborarea Cărții tehnice a construcției; - pregătirea documentelor necesare pentru aprobarea investiției conform Legii nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare; - deplasare la sediul Autorității Contractante și/sau șantierul construcției ori de câte ori contextul o impune/primește o solicitare în acest sens de la Autoritatea Contractantă. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 10-a zi inainte de termenul limita depunerea ofertelor.
