

REPARATIA IN REGIM DE URGENTA A CONDUCTELOR ?20 MANESTI BRAZI FIR I SI II LA TRAVERSAREA AERIANA A RAULUI PRAHOVA IN ZONA COCORASTI COLT

I.D.: 32602472

Documente participare:

- 7-SCN1031548.zip

Data publicarii	11.12.18	Coduri CPV	45231220-3
Termenul limita pentru depunere:	21.12.18	Pretul estimativ:	1.477.057,00 RON

Descriere: "Ca urmare a precipitațiilor abundente căzute pe arii extinse în prima decadă a lunii iulie, în bazinul hidrografic al râului Prahova s-au semnalat viituri care au provocat hidro-abraziuni ale malurilor și au adus cantități semnificative de aluviuni, care au afectat pilonii de sprijin a celor trei conducte (aspect vizibil în imaginea de mai jos) care supra-traversează râul Prahova în zona Stănțești (Cocorăști Colț). Din cele trei conducte de gaze naturale aparținând Transgaz, două sunt conductele în funcțiune de ?20" Mănești-Brazi Firul 1 si Firul 2, iar cea de-a treia este oprită și izolată de sistem. Starea critica a traversării aeriene, a fost semnalată de personalul de exploatare a Sectorului TGN pe raza căruia se găsește obiectivul, fiind adusă și la cunoștința Agenției Apele Romane ABA Buzău- Ialomița, care au solicitat Transgaz realizarea de urgență a măsurilor care se impun pentru punerea în siguranță a conductei și protejarea albiei râului Prahova în zona traversării cu conductele de transport gaze naturale. Este de remarcat că cele două conducte în funcțiune de ?20" Mănești-Brazi Firul 1 și Firul 2, sunt sursele principale de alimentare pentru consumatorii casnici ai localităților Ploiești, Câmpina, Breaza și Văleni precum și a unor consumatori industriali precum CET Brazi, rafinăriile Brazi și Teleajen. Deplasarea pilonilor de sprijin în albia râului a produs deteriorarea și detensionarea sistemului de ancorare, conductele preluând tensiunile suportate de acesta. Această anomalie a produs un efect vizibil de deformare a conductelor sub greutate proprie, ceea ce poate conduce la pierderea autoportanței și ruperea la apariția oricăror tensiuni suplimentare. Situația prezintă și un factor de risc agravant prin faptul că albia râului Prahova este subtraversată în aval și de conducta de 32" Butimanu-CCC Brazi, care asigură alimentarea instalației de cogenerare CCC Brazi, astfel încât o viitură care ar afecta cele două traversări ar avea repercusiuni majore, putând lăsa fără variante de alimentare acest obiectiv." Data limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, este a 5-a dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice. Termenul-limita în care entitatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. 2, coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, este: a 3-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor.