

## **SUSPENDATA - Servicii proiectare , asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie si executia lucrărilor de constructii si instalatii pentru obiectivul de investitii:,, Extindere rețea de distribuție gaze naturale în satele Ciortolom,Coroiu, Crivești și Vizureni din comuna Tutova,jud. Vaslui,**

I.D.: 94889331

Documente participare:

- CONTESTATIE CNSC\_SCN1141124 nenominalizata-semnata.pdf
- RASPUNS LA SOLICITARI 1.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Erata\_Automata\_DF1204020.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1141124.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Erata\_Automata\_DF1204020-1.pdf
- CLARIFICARE DIN OFICIU FISA DE DATE1.pdf
- RASPUNS COMPLETARE LA SOLICITARI1.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1141124-1.pdf
- New Microsoft Word Document.docx
- RASPUNS CONSOLIDAT 11.pdf
- SF FARA VALORI.pdf
- FisaDate\_DF1204020.pdf
- 02.2 Formular - Propunere tehnica 1 18 1.pdf
- caiet sarcini -extindere gaze.pdf
- Contract Proiectare si executie lucrari 1.pdf
- Formulare 4 1 1.pdf
- DUAE\_CERERE\_262884.xml

---

Data publicarii	22.03.24	Coduri CPV	45231221-0 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.03.24	Pretul estimativ:	7.301.923,12 RON - 7.301.923,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Achizitie servicii proiectare , asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie si executia lucrărilor de constructii si instalatii pentru obiectivul de investitii:,, Extindere rețea distribuție gaze naturale în satele Ciortolom,Coroiu, Crivești și Vizureni aparținătoare comunei Tutova,jud. Vaslui -Lotul 2 localitățile Crivești, Vizureni și Ciortolom ,, după cum urmează:Cap.3.5.4.Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor = 41.000,00 lei, Cap. 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de executie 273.470,31 lei.Cap.3.8.1.1. Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor 46.000,00 lei Cap.4. Cheltuieli pentru investiția de bază =6.777.370,63 lei Cap.5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier = 164.082,18 lei Valoare estimată = 7.301.923,12 lei Atenție!Termenul până la care operatorii economici pot solicita clarificări este de 13 zile, înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări (dacă acestea au fost primite în termen), cu 6 zile înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor.

---