

Gemeinde Taufkirchen - Erneuerung ST 2368 - Ingenieurleistungen

I.D.: 89599069

Data publicarii	20.11.23	Coduri CPV	71000000
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Die Gemeinde Taufkirchen, Landkreis München beabsichtigt einen Ausbau bzw. die Erneuerung der Staatsstraße ST 2368 im Gemeindegebiet Taufkirchen..Der sanierungsbedürftige Straßenabschnitt der ST 2368 umfasst eine Länge von 3,1 km (Abschnittsnummern Nord nach Süd: 340 > Unterhaching (65m), 320 > Taufkirchen (3200m), 280 > Oberhaching (40m); Netzknotennummer von Nord nach Süd: 7935028-793505) und befindet sich in einem schlechten Zustand. Entlang der Straße sind lediglich vereinzelt schmale Gehwege bis keine Gehwege vorhanden. Ziel ist es, neben der Straßensanierung ebenfalls einen durchgängigen Gehweg zu schaffen. In diesem Zusammenhang bedarf es an den erforderlichen Stellen noch eines Grunderwerbs und der Auftraggeber erwartet ein entsprechendes Mitwirken beim Grunderwerb durch den Auftragnehmer..Die Verkehrsbelastung dieses Streckenabschnitts ist sehr hoch. Die Geschwindigkeitsbegrenzung liegt bei 50 km/h. Die Ortsdurchfahrt durch die Gemeinde Taufkirchen stellt die Hauptverkehrsader nach Oberhaching dar und ist zudem die Hauptverbindung für die Feuerwehr der Gemeinde Taufkirchen. Während der Maßnahme muss die Versorgung des Ortes durch die Feuerwehr weiterhin gewährleistet werden. Weiterhin müssen die Ortsgrenzen befahrbar sein. Demnach sind verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit ebenfalls vom Auftragnehmer zu beachten und zu planen..Die möglichen geplanten Straßensperrungen sind dem Staatliche Bauamt Freising (StBA FS) bekanntzumachen. Zudem ist die Anwesenheit des StBA FS bei der Abnahme erforderlich..Im Zuge der Straßensanierung sollen ebenfalls die Ampelanlagen an den Kreuzungen erneuert werden..Der Bachlauf entlang des Sanierungsabschnitts wird mittels Brücke gekreuzt. Diese Brücke ist nicht sanierungsbedürftig und ist nicht vom Auftrag umfasst..Die Gemeinde Taufkirchen rechnet mit Gesamtherstellungskosten von ca. 18,65 Mio. EUR netto, wovon nach erster Einschätzung ca. 11,0 Mio. EUR netto auf die anrechenbaren Kosten entfallen dürften..Die Bauherrin der Maßnahme ist die Gemeinde Taufkirchen. Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass das Staatliche Baum Freising Straßenbaulastträger ist und letztendlich die Kosten die Straße betreffend übernehmen wird. Die Kostenlast für den Gehweg trägt die Gemeinde Taufkirchen. Sowohl die Planungs- als auch die Bauausführungskosten sind anteilig auf die Straße und den Gehweg aufzuteilen. Der Aufwand hierfür ist bei der Kalkulation entsprechend zu berücksichtigen..Mit den Planungen ist unmittelbar nach Beauftragung zu beginnen. Mit einem Baubeginn wird vorerst im Frühjahr 2024 gerechnet. Die Bauzeit sollte ungefähr ein Jahr betragen. Demnach wünscht die Gemeinde Taufkirchen eine Fertigstellung im 2. Quartal 2025..Es werden stufenweise die Grundleistungen der Leistungsphasen 1 - 9 des Leistungsbildes Objektplanung Verkehrsanlagen gem. § 47 HOAI 2021, Teil 3 Abschnitt 4 i. V. m. Anl. 13 Nr. 13.1 HOAI 2021 sowie die Besonderen Leistungen der Bestandsaufnahme, des Mitwirkens beim Grunderwerb der Flächen für Gehwege, der örtlichen Bauüberwachung und der Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist beauftragt