

CL10 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Costesti-Buzoesti

I.D.: 128464

Documente participare:

- Capitol 1 Conditii Contractuale Obligatorii.rar.p7s
- Capitol 2 Caiet de sarcini Specificatii.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part01.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part02.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part03.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part04.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part05.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part06.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part07.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part08.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part09.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part10.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part11.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part12.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part15.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part16.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part35.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part36.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part34.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part17.rar.p7s
- Capitol 4 Caiet de sarcini Liste.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part14.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part23.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part25.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part27.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part26.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part32.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part29.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part30.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part28.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part33.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part31.rar.p7s
- Capitol 6 Informatii care nu fac parte Contract.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part13.rar.p7s
- CL10 Cuprins_DA.pdf.p7s
- CL10 Coperta_DA.pdf.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part18.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part20.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part21.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part19.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part22.rar.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din contract.rar.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part24.rar.p7s
- Capitol 0 Fisa de date si formulare.rar.p7s
- FisaDate_No111256_AP.pdf
- DetaliiProcedura.htm
- Erata.htm

Data publicarii 31.08.13

Coduri CPV

45231300-8 45232152-2

Termenul 23.10.13
limita
pentru
depunere:

Descriere: Lucrarile pentru executia de lucrari de constructii si instalatii in localitatile de referinta, lucrari care includ:a)Adaptare la teren si/sau detalii de executie acolo unde este cazul.b)Lucrari de constructie si instalatii.c)Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.d)Testare si punere in functiune.e)Monitorizarea functionarii statiilor si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor.f)Remedierea defectelor aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni conform conditiilor generale de contract.g)Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.Valoarea estimata a contractului de lucrari, conform Devizului General aprobat este de 32.282.388 lei fara TVA, la care se adauga si procentul de 6,00% din valoarea estimata a investitiei de baza, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 1.813.220 lei.Precizam ca suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute va putea fi utilizata in ipoteza in care pe parcursul executiei contractului apar cheltuieli cu servicii/ lucrari, care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment.
