

## **Proiectare, executie lucrari și asistenta tehnica din partea proiectantului, pentru obiectivul de investitii: "CONTINUARE DE LUCRARI CU SCHIMBAREA DESTINATIEI IN GRUP SCOLAR, A CLADIRILOR NEFINALIZATE INTABULATE C4, C2 SI C5 IN COMUNA OSICA DE SUS, JUDETUL OLT"**

I.D.: 91609021

Documente participare:

- FisaDate\_DF1200790.pdf
- caietsarcinamous.pdf
- contractcampus.pdf
- DG GRUP SCOLAR OSICA CU DEVIZE.xlsx
- formularecampus.pdf
- GRUP SCOLAR OSICA.rar
- DUAЕ\_CERERE\_256146.xml
- grupscolarclarificari 1.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_CN1064120.pdf
- grupscolarclarificari(1)\_(1)\_(2).pdf
- grupscolarclarificari(1)\_(1)(1).pdf
- grupscolarclarificari(1)\_(1).pdf

Data publicarii	11.01.24	Coduri CPV	45453000-7 45200000-9 71000000-8
Termenul limita pentru depunere:	09.02.24	Pretul estimativ:	32.112.501,48 RON - 32.112.501,48 RON

Descriere: Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul de investitii: "CONTINUARE DE LUCRARI CU SCHIMBAREA DESTINATIEI IN GRUP SCOLAR, A CLADIRILOR NEFINALIZATE INTABULATE C4, C2 SI C5 IN COMUNA OSICA DE SUS, JUDETUL OLT" Valoare estimata a contractului este 32,112,501.48 lei, fara TVA, respectiv: Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 2,100,000.00 lei fara TVA, defalcat astfel: Subcap. 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 200,000.00 lei, fara TVA; Subcap. 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie: 1,800,000.00 lei, fara TVA; Subcap. 3.8 Asistenta tehnica din partea proiectantului: 100,000.00 lei, fara TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 29,903,983.48 lei, fara TVA, defalcat astfel: Subcap. 4.1 - Constructii si instalatii: 24,417,522.00 lei, fara TVA; Subcap. 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 93,347.90 lei, fara TVA; Subcap. 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 1,398,689.88 lei, fara TVA; Subcap. 4.4 - Utilaje fără montaj si echipamente de transport: 222,184.72 lei, fara TVA; Subcap. 4.5 - Dotări: 3,772,238.98 lei, fara TVA; Cap. 5 - Alte cheltuieli 108,518.00 lei, fara TVA defalcat astfel: Subcap. 5.1- Organizare de santier: 108,518.00 lei, fara TVA; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 28 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

