
I.D.:	47449840

“Elaborare	proiect	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor
(PAC/DTAC),	proiect	tehnic	pentru	execuţia	lucrărilor	(PT),
asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada
executării	lucrărilor	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de
investiţii	"Modernizare	Piaţa	Tineretului	din	Velenţa"	cod	unic
4230487/2020/19

Data
publicarii

22.06.20 Coduri	CPV 45233120-6

Pretul
estimativ:

2.685.226,41	RON	-	2.685.226,41	RON 	 	

Descriere: Elaborare	proiect	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	(PAC/DTAC),	proiect	tehnic	pentru
execuţia	lucrărilor	(PT),	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	executării
lucrărilor	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţii"	Modernizare	Piaţa	Tineretului	din
Velenţa".Descrierea	succintă	a	obiectivului	de	investiţii	propus	din	punct	de	vedere	tehnic	şi
funcţional:a)	destinaţie	şi	funcţiuni;	Se	va	moderniza	tronsonul	de	stradă	nemodernizat,	se
va	reamenaja	spaţiul	verde	din	zona	bisericii	romano-catolice,	se	va	reabilita	tronsonul
modernizat.	b)	caracteristici,	parametri	şi	date	tehnice	specifice,	preconizate;Studiul	de
fezabilitate	pentru	obiectiv	a	fost	elaborat	de	SC	Pro	Arh	SRL	din	Oradea,	indicatorii	tehnico-
economici	au	fost	aprobaţi	prin	H.	C.	L.	nr.	150/28.	02.	2019,	pentru	varianta	1,
recomandată	de	proiectant.Studiul	de	fezabilitate	şi	avizele	existente	se	vor	pune	la
dispoziţia	ofertanţilor.Structura	rutiera	pentru	trafic	redus	si	mediu:Imbrăcăminte	din	beton
asfaltic	BA	16	-	4	cmStrat	de	legatură	(binder)	BAD22,4	-	6	cmStrat	de	fundaţie	din	balast
stabilizat	cu	ciment	-	20	cmStrat	de	fundatie	inferior	din	balast	-	30	cmmaterial	geotextil	de
separatie	pentru	prevenirea	înnoroirii	stratului	de	fundaţie	din	balast.VALOAREA	ESTIMATA:
2.685.226,41	lei	fara	tva	dupa	cum	urmeaza:a)	Valoare	proiectare	:	58.054,60	lei	fara	tva
din	care	:	-elaborare	proiect	PAC	+	PT:	48.054,60	lei	fara	tva	-asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului:	10.000	lei	fara	tva.b)	Valoare	executie	lucrari:	2.627.171,81	lei	fara	tva,
inclusiv	organizare	de	santierc)Cuantumul	cheltuielilor	“diverse	si	neprevazute"	mentionate
de	proiectant	in	devizul	general	este	de	268.522,64	lei	fara	TVA	reprezentand	10	%.	Aceasta
suma	nu	a	fost	inclusa	in	valoarea	estimata	si	va	putea	fi	accesata	pe	parcursul	derularii
contractului,	conform	clauzei	de	revizuire	stabilita	in	acesta.


