

Anulata - „Bransament gaz la District L Rupea si Centrala termica si instalatiile aferente la District L Rupea”- lot 1; „Bransament gaz Districtele L Miercurea Ciuc si centrala termica si instalatiile aferente la Districtele de Linii si Poduri Miercurea Ciuc” - lot 2; „Centrala termica electrica District SCB Siculeni si instalatiile aferente” - lot 3; „Racord gaze, centrala termica si instalatii interioare District SCB Tg. Mures” - lot 4.

I.D.: 4596886

Data publicarii	12.11.14	Coduri CPV	45331100-7 71321200-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	03.12.14	Pretul estimativ:	105.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: Întocmire proiect tehnic pentru loturile nr.1, nr.3 si nr.4 (proiectul + detalii de executie + caiet de sarcini vizate de verificatorul de proiect autorizat si însoțite de referatul verificatorului de proiect + documentatie economica) si proiect tehnic pentru lotul nr.2 (proiectul + detalii de executie + caiet de sarcini vizate de verificatorul de proiect autorizat si însoțite de referatul verificatorului de proiect + documentatie economica + documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor, acordurilor legale si a autorizatiei de construire/ aviz de sapatura (se vor include si taxele pentru obtinerea acestora de catre antreprenor, în numele Sucursalei Regionale de Cai Ferate Brasov, documente care se vor preda Achizitorului însoțite de un exemplar vizat spre neschimbare de catre autoritatile emitente)), executie lucrari conform proiectului tehnic întocmit, toate lucrarile prevazute a fi executate fiind prezentate detaliat în caietele de sarcini nr.130/2/87/10.07.2014 (pt. lot 1), nr.130/2/80/09.07.2014 (pt. lot 2), nr.130/2/89/10.07.2014 (pt. lot 3) si nr.130/2/88/10.07.2014 (pt. lot 4) si anexele acestora, atasate separat în SEAP. Valoarea estimata a achizitiei este de 105.000 lei , fara TVA, din care 10.500 lei - contravaloare servicii de proiectare. si 94.500 lei - contravaloare lucrari. Nu sunt estimate cheltuieli diverse si neprevazute.