
Lucrari suplimentare aferente obiectivului de investitii "Consolidare si reabilitare imobil Str.General Berthelot" Iasi.

I.D.: 71439344

Documente participare:

- FisaDate_DF1154538.pdf
- Caiet sarcini lucrari suplimentare G.Berthelot.pdf
- Deviz general lucrari G.Berthelot.pdf
- Draft contract lucrari supl G.Berthelot.pdf
- Lista cantitati lucrari G.Berthelot.pdf
- Formulare lucrari suplimentare Imobil Str G.Berthelot.doc
- DUAЕ_CERERE_186359.xml

Data publicarii	22.07.22	Coduri CPV	45212314-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.08.22	Pretul estimativ:	2.784.560,48 RON - 2.784.560,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrari suplimentare aferente obiectivului de investitii "Consolidare si reabilitare imobil Str.General Berthelot" Iasi conform documentatiei atasate. Termenul limita in care Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare simplificat. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 10 zile.
