

## ACORD DE ACCES - Racord și SRMP Niculești, județul Dâmbovița

I.D.: 80745891

Documente participare:

- Atestat verificator legitimatie20210909\_14453336-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1176152.pdf
- MMI-01-Montaj manometru indicator-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-E-04-TGA Schema monofilara TGA-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-C-10 -PP-Poarta cu portita inglobata-semnat.pdf
- FACTORI EVALUARE SEAP-semnat.docx
- TG\_RCD\_10064-E-05 Plan amplasare instalatii de detectie si semnalizare efracție-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-C-02 - Sectiune cu vedere A-A Sectiune cu vedere B-B-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-E-TPC-01 Tub protectie din PVC la cabluri electrice si cabluri de date-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-IT-02 Plan amplasare utilaje in SRM-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-E-03 Plan zonare Ex-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-E-CE Schema bloc semnalizare si avertizare la efracție-semnat.pdf
- Niculesti fisa sintetica F1-semnat.pdf
- MMITP-01-Montaj manometru indicator si traductor presiune-semnat.pdf
- Draft Contract Niculesti SEAP-semnat.docx
- TG\_RCD\_10064-C-06 - Detalii de realizare fundatii minishelter-semnat.pdf
- Referat verificare - Instalatii mecanice-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-C-13 -Fundatie stalp de iluminat-semnat.pdf
- 1. AC Racord si SRMP Niculesti-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-C-14 -Detalii realizare fundatie paratrasnet-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-C-04 - Sectiune cu vedere E-E Sectiune cu vedere F-F-semnat.pdf
- Referat verificare - constructii-semnat.pdf
- 6. Decizie etapa de incadrare APM Dambovita-semnat.pdf
- 0. DTAC TG\_RCD\_10064-2021 - Racord si SRMP Niculesti - scan.7z-semnat.001
- 3. ATR Niculesti-semnat.pdf
- R50-01 - Refulator Dn50-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-IT-04-Plan racord intrare DN 100 PN 40-semnat.pdf
- Niculesti fisa sintetica F2-semnat.pdf
- Referat verificare - Instalatii electrice-semnat.pdf
- Labortest\_Autorizatie\_laborator GRIL-semnat.pdf
- SRMP Niculesti-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-00-Plan incadrare in zona-semnat.pdf
- 4. Aviz amplasament COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA-semnat.pdf
- 2. CU Racord si SRMP Niculesti-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-C-09 IPB-Imprejmuire cu panouri din beton-NATO-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-C-12-Poarta cu panouri de plasa bordurata-semnat.pdf
- 0. DTAC TG\_RCD\_10064-2021 - Racord si SRMP Niculesti - scan.7z-semnat.003
- PT fara VALORI TG\_RCD\_10064-2021 - Racord si SRMP Niculesti.7z-semnat.002
- TG\_RCD\_10064-E-BM-LES Detaliu borna de marcaj LES-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-C-07 - Detalii de realizare platforma interioara betonata-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-C-03 - Sectiune cu vedere C-C Sectiune cu vedere D-D-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-E-CI Schema bloc semnalizare si avertizare la incendiu-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-E-SBA-01 Schema bloc de principiu automatizare SRM-semnat.pdf
- PT fara VALORI TG\_RCD\_10064-2021 - Racord si SRMP Niculesti.7z-semnat.005
- PT fara VALORI TG\_RCD\_10064-2021 - Racord si SRMP Niculesti.7z-semnat.003
- FORMULARE-semnat.docx
- TG\_RCD\_10064-IT-03-Cuplare racord 4 in conducta transport 8-semnat.pdf
- Racord si SRMP Niculesti-semnat.pdf
- DS-01-Detalii suduri-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-IT-01 Schema tehnologica SRM-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-E-06 Plan amplasare instalatii de detectie si semnalizare la incendiu-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-E-IPT-01-Tija paratrasnet 9m 10m 11m-semnat.pdf
- SC-STM-Schita cofret S.R.M-semnat.pdf
- Hotarare 74\_ de modificare HCL 26\_ - Racord si SRMP Niculesti-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-C-15 -Fundatie stalp scada-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-E-MTE-T Detaliu minishelter termoizolat-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-C-11-Imprejmuire cu plasa bordurata robinet-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-C-05 - Detalii de realizare platforma SRMP-semnat.pdf

- TG\_RCD\_10064-IT-05-Plan racord iesire DN 80 PN 16-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-IT-06-Schema de montaj-semnat.pdf
- 5. Aviz amplasament DEER Racord si SRMP Niculesti-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-E-PCS-02 Profil transv. sant pentru cabluri elec. forta si date subterane-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-01 Plan situatie-semnat.pdf
- PT fara VALORI TG\_RCD\_10064-2021 - Racord si SRMP Niculesti.7z-semnat.007
- PT fara VALORI TG\_RCD\_10064-2021 - Racord si SRMP Niculesti.7z-semnat.001
- PT fara VALORI TG\_RCD\_10064-2021 - Racord si SRMP Niculesti.7z-semnat.006
- PT fara VALORI TG\_RCD\_10064-2021 - Racord si SRMP Niculesti.7z-semnat.004
- 0. DTAC TG\_RCD\_10064-2021 - Racord si SRMP Niculesti - scan.7z-semnat.002
- TG\_RCD\_10064-E-PCS-01 Profil transversal sant pentru cablu electric montat subteran-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-E-02 Plan amplasare instalatii electrice si sisteme de securitate-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-E-PP-01 Priza potential din PVC montata la imbinare electroizolanta monobloc-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-E-SIL-01 Stalp metalic de iluminat cu tija paratrasnet-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-E-01 Plan alimentare cu energie electrica TGA-semnat.pdf
- TG\_RCD\_10064-C-01 - Plan de amplasare fundatii-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_215172.xml
- EN1044858.docx
- EN1044856.docx
- EN1045032.docx

---

Data publicarii	11.04.23	Coduri CPV	45231220-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.05.23	Pretul estimativ:	2.451.940,82 RON - 2.451.940,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Entitatea contractantă intenționează să încheie un contract sectorial având ca obiect : ACORD DE ACCES - Racord și SRMP Niculești, județul Dâmbovița Data limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, este a 8-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice. Termenul-limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. 2, coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, este a 6-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor. Valoarea totală estimată a achiziției care include și valoarea de 277.132,12 lei , fara TVA, aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, este de 2.729.072,94 lei., fara TVA Valoarea totală estimată a achiziției fără valoarea aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 2.451.940,82 lei, fara TVA Valoarea estimată totală a achiziției, fără valoarea aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, este de 2.451.940,82 lei fără TVA.

---