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Descriere: Prin	acest	proiect,	UAT	doreste	proiectarea	si	executia	lucrarilor	pentru	investitia	care
contine:	urmatorii	indicatori	de	rezultat:	Total	locuitori	echivalenţi	ce	vor	beneficia	direct
(pentru	care	se	realizează	racorduri	individuale)	1224	Total	locuitori	echivalenţi	din	aria	de
proiect	loc.	2550	Total	locuitori	din	aria	de	proiect	loc.	2550	Executie	sistem	de	canalizare	-
înfiinţarea	reţelei	de	canalizare	gravitaţională	pe	o	lungime	de	aprox.	15.844,00	ml;	-	staţii
de	pompare	ape	uzate	(S.P.A.U.)	-	9	buc;	-	reţea	sub	presiune	-	2.615,00	m;	-	camine	de
canalizare	(vizitare)	pe	traseul	retelei:	aprox.	405	buc;	-	camine	de	racord:	618	buc;Dotari
set	1	Alte	capacităţi:	Alimentare	cu	energie	electrica	SPAU-ri	buc.	4	In	conformitate	cu
legislatia	in	vigoare,	respective	HG	766	/1997	privind	stabilirea	categoriei	de	importanta	a
constructiilor,	prezenta	documentatie	se	incadreaza	in	constructii	de	importanta	normală
(C).	Toate	detaliile	conform	documentaţiei	tehnice	iniţiale	sunt	prezentate	în	Cerintele
Beneficiarului.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	12	Numar	zile	pana	la	care	se	va	raspunde	la	clarificari
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	6	Procedura	de
atribuire/achiziţia	este	iniţiată	sub	incidenţa	prezentei	clauze	suspensive,în	sensul	că
încheierea	contractului	de	achiziţie	publică	este	condiţionată	de	încheierea	contractului	de
finanţare,	semnarea	contractului	făcându-se	cu	respectarea	dispoziţiilor	referitoare	la
angajarea	cheltuielilor	din	bugetele	care	intră	sub	incidenţa	legislaţiei	privind	finanţele
publice.	Având	în	vedere	dispoziţiile	Legii	98/2016	şi	HG	nr.	395/2016	cu	modificările	şi
completările	ulterioare,	Autoritatea	Contractantă	precizează	că	va	încheia	contractul	cu
ofertantul	declarat	câştigător	numai	în	măsura	în	care	fondurile	necesare	achiziţiei	vor	fi
asigurate	prin	semnarea	contractului	de	finanţare	cu	AM(Autoritatea	de	management-
Autoritatea	finantatoare).	În	cazul	în	care,	indiferent	de	motive,	contractul	de	finanţare	nu
se	va	semna,	Autoritatea	Contractantă,	după	primirea	notificării	din	partea	AM	cu	privire	la
neacordarea	finanţării,	îşi	rezervă	dreptul	de	a	anula	procedura	de	atribuire,	în	condiţiile	în
care	nu	există	o	altă	sursă	de	finanţare,	în	conformitate	cu	prevederile	art.	212	alin	(1)	lit.
c)	teza	2	din	Legea	98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	fiind	imposibilă
încheierea	contractului	de	achiziţie	publică.	Ofertanţii	din	cadrul	acestei	proceduri	înţeleg	că
Autoritatea	Contractantă	şi/sau	Autoritatea	de	management	ce	asigura	finantarea	nu	pot	fi
consideraţi	răspunzători	pentru	vreun	prejudiciu	în	cazul	anulării	procedurii	de	atribuire,
indiferent	de	natura	acestuia	şi	indiferent	dacă	Autoritatea	Contractantă	şi/sau	AM	au	fost
notificaţi	asupra	existenţei	unui	asemenea	prejudiciu.	Ofertanţii	din	cadrul	acestei	proceduri
acceptă	utilizarea	condiţiilor	speciale	de	mai	sus/clauzei	suspensive,	asumându-si	întreaga
răspundere	în	raport	cu	eventualele	prejudicii	pe	care	le-ar	putea	suferi	în	situaţia	descrisă.
Data	preconizata	pentru	semnarea	contractului	este	03.10.2023	Nota:	Prin	Autoritatea	de
management	si/	sau	Autoritatea	finantatoare	se	intelege	Ministerului	Dezvoltării,	Lucrărilor
Publice	şi	Administraţiei	prin	Programului	Naţional	de	Investiţii	"Anghel	Saligny".


