
I.D.:	90653702

SUSPENDATA	-	Cresterea	eficientei	energetice	a	infrastructurii
de	iluminat	public	in	Municipiul	Petrosani

Documente	participare:
Contestatie	CNSC-semnat.pdf
F3	F4	-	fara	valori-semnat.pdf
Formulare-semnat.doc
FisaDate_DF1197633.pdf
Calcule-semnat.pdf
Parte	desenata-semnat.pdf
caiet	de	sarcini-semnat.pdf
Formular	Propunere	tehnica_Lucrari_Iluminat-semnat.docx
PROIECT	DE	CONTRACT-semnat.pdf
Anexa	1-semnat.pdf
Fise	tehnice	Formular	F5-semnat.pdf
PT	Municipiul	Petrosani	final-semnat.pdf
DUAE_CERERE_238569.xml

Data
publicarii

14.12.23 Coduri	CPV 45316110-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.12.23 Pretul	estimativ: 4.113.537,00	RON	-	4.113.537,00	RON

Descriere: Executie	lucrari	-	Cresterea	eficientei	energetice	a	infrastructurii	de	iluminat	public	in
Municipiul	Petrosani,	prin	participarea	Municipiului	Petrosani	la	"	Programul	privind	cresterea
eficientei	energetice	a	infrastructurii	de	iluminat	public"	finantat	de	AFM.	Obiectivul	general
al	proiectului	este	modernizarea	sistemului	public	de	iluminat,	prin	implemenetarea	de
solutii	ecologice,	in	spiritul	eficientei	energetice	si	asigurarea	unui	iluminat	public	conform
SR	EN	13201	la	nivelul	intregului	municipiul.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod
clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări/informaţiilor	suplimentare	cu	cel	puţin	6	zile
înainte	de	data	limită	stabilită	pentru	depunerea	ofertelor	în	conformitate	cu	art.161	alin.(2)
din	Legea	nr.98/2016.	Numărul	de	zile	până	la	care	operatorii	economici	pot	solicita
clarificări	sau	informaţii	suplimentare	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	este	de
13	zile.


