

Execuție lucrări pentru proiectul << Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic „Lucian Blaga” >> cod Smis 118197

I.D.: 37826934

Documente participare:

- 2-CN1014039.zip

Data publicarii	13.08.19	Coduri CPV	45321000-3
Termenul limita pentru depunere:	16.09.19	Pretul estimativ:	5.008.469,52 RON - 5.008.469,52 RON

Descriere: Autoritatea contractanta doreste incheierea unui contract de lucrari avand ca obiectiv „ Execuție lucrări pentru proiectul << Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic „Lucian Blaga” >> cod Smis 118197 ” Obiectivul de investitie anterior mentionat face parte din proiectul <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic „Lucian Blaga”>> - cod Smis 118197, finanțat in cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri publice, în baza contractului de finanțare nr. 2831/06.08.2018. Investitia are in vedere implementarea soluției tehnico-financiare de reabilitare/ modernizare termică a construcției și instalațiilor aferente acesteia prin: - reducerea consumurilor de energie termică pentru asigurarea necesarului de căldură prin realizarea sistemului de anvelopare la finalul implementarii proiectului; -eficientizarea instalației de iluminat prin înlocuirea corpurilor de iluminat la finalul implementării proiectului. Valoarea estimată s-a determinat în conformitate cu valorile estimate regasite în Devizul General actualizat la faza Proiect Tehnic de Executie, întocmit de proiectanții de specialitate .Astfel, conform Devizului General, valoarea estimată pentru execuția acestui contract de lucrări este de 5.008.469,52 lei fără TVA, fiind defalcată, după cum urmează: □ Valoare estimată C+M : 4.662.349,63 lei fără TVA care cuprinde: - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 74.974,78 lei fără TVA - Construcții și instalații: 4.473.393,40 lei fără TVA - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 46.473,00 lei fără TVA - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (O.S): 67.508,45 lei fără TVA □ Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 314.087,00 lei fără TVA; □ Dotări: 7.824,00 lei fără TVA; □ Cheltuieli conexe organizarii de șantier: 24.208,89 lei fără TVA Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Termenul limita de raspuns din partea Autoritatii contractante la solicitarile de clarificari: 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile