

Lucrari pentru realizarea modulelor de la 12 pana la 17, tip MACSTOR 200, aferente Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA)

I.D.: 40765644

Documente participare:

- Set 1 Clarificari Module 12-17 MACSTOR.pdf
- Formular IV.4.2.a revizuit - anexa la Set 1 Clarificari Module 12-17 MACSTOR.docx
- EN1015404.docx
- FisaDate_DF1072469.pdf
- Anexe 789 la caiet de sarcini.pdf
- Centralizator CCL module 12 - 17 .pdf
- FORMULARE -Module 12-17 .docx
- Partea IV - propunere contract Module 12-17.docx
- 79D-35370-DE-034 Continutul proiectului.pdf
- 79D-25524-DE-010 Balustrade si scari.pdf
- 79D-54350-DE-038 Instalatii electrice de putere si trasee de cabluri.pdf
- 79D-58219-DE-018 Instalatii de legare la pamant.pdf
- 79D-58700-DE-014 Instalatii de paratrasnet.pdf
- 79D-62521-DE-013 Semnalizare in MCR nivel apa meteorica.pdf
- Anexe 123 la caiet de sarcini.pdf
- Anexe 456 la caiet de sarcini.pdf
- C5-Lista cu cantit de lucrari pe categ de lucrari M12-17 DICA pt SEAP.pdf
- caiet de sarcini Partea I.pdf
- caiet de sarcini Partea II.pdf
- Caiet de sarcini pentru executarea lucrarilor de betonare la DICA - INCERC Bucuresti.pdf
- Anexa la Fisa de date.docx
- 79D-14100-DE-027 Imprejmuire temporara.pdf
- 79D-25000-DE-020 Urmarirea in timp a comportarii constructiei.pdf
- 79D-25001-00001-SK-01 -1 Plan drumuri acces DICA Secundar extindere imprejmuire gard DICA.pdf
- 79D-25001-DE-014 Plan general si retele.pdf
- 79D-25110-DE-011 Drumuri de acces.pdf
- 79D-25210-DE-036 Adaptare la teren - fundatii.pdf
- 79D-25210-DE-038 Retele de canalizare in incinta.pdf
- 79D-25210-DE-040 Retele de canalizare meteorica perimetral modulelor.pdf
- 79D-25220-DE-019 Cofraj si armare.pdf
- 79D-25520-DE-012 Cilindrii de stocare.pdf
- DUAE_CERERE_47633.xml

Data publicarii	17.12.19	Coduri CPV	45213250-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.02.20	Pretul estimativ:	53.584.374,24 RON - 53.584.374,24 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Achiziția are ca obiect lucrari de construcții-montaj pentru execuția a 6 module de stocare combustibil ars, tip MACSTOR 200, aferente Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) de la CNE Cernavodă - Solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise de operatorii economici cu cel puțin 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari primite pana la termenul limita mentionat.; - Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in doua etape, astfel: cu 20 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor (pentru solicitarile primite cu 25 zile inainte de aceasta data) si cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru restul solicitarilor de clarificari, in conformitate cu art. 173 din Legea nr. 99/ 2016 cu modificarile ulterioare.
