
I.D.:	89790451

“INFIINTARE	STATII	DE	EPURARE	SI	COLECTOARE	DE
TRANSPORT	APE	UZATE	MENAJERE	IN	ARIA	DE	OPERARE	A
COMPANIEI	DE	APA	ARIES	S.A."	(CL4)	din	cadrul	"PROIECTULUI
REGIONAL	DE	DEZVOLTARE	A	INFRASTRUCTURII	DE	APA	SI	APA
UZATA	DIN	REGIUNEA	TURDA	-	CAMPIA	TURZII,	ÎN	PERIOADA
2014-2020"

Documente	participare:
FisaDate_DF1196923.pdf
CL4	-	DA	-	OCT	2023.7z.001
CL4	-	DA	-	OCT	2023.7z.002
CL4	-	DA	-	OCT	2023.7z.003
CL4	-	DA	-	OCT	2023.7z.004
CL4	-	DA	-	OCT	2023.7z.005
CL4	-	DA	-	OCT	2023.7z.006
CL4	-	DA	-	OCT	2023.7z.007
DUAE_CERERE_248321.xml
20170_13.12.23_Nota	justificativa	privind	prelungirea	perioadei	de	evaluare	a	ofertelor.pdf
Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1196923.pdf
Instructiuni	pentru	ofertanti.doc

Data
publicarii

24.11.23 Coduri	CPV 45232420-2	45232400-6	45232423-3	45310000-3	71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

08.01.24 Pretul	estimativ: 38.413.075,38	RON	-	38.413.075,38	RON

Descriere: Prin	această	componentă	a	proiectului	se	urmareste	proiectarea	si	executia	de	statii	de
epurare	si	colectoare	de	transport	ape	uzate	menajere	in	aria	de	operare	a	COMPANIEI	DE
APA	ARIES	S.A	din	cadrul	"PROIECTULUI	REGIONAL	DE	DEZVOLTARE	A	INFRASTRUCTURII	DE	APA
SI	APA	UZATA	DIN	REGIUNEA	TURDA	-	CAMPIA	TURZII,	ÎN	PERIOADA	2014-2020"	Entitatea
contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	la	solicitarile	de	clarificari/informatiilor
suplimentare	cu	20	de	zile	si	cel	tarziu	10	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.
Raspunsul	entitatii	contractante	la	aceste	solicitari	va	fi	transmis	cu	20	zile	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificare	primite	cu	cel	putin	27	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	si	cu	10	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificare	primite	in	intervalul	26	-	19	zile	inainte
de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	doar	la
solicitarile	de	clarificari	adresate	de	operatorii	economici	pana	la	19	zile	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.


