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»Extindere alimentare cu apa in Comuna E?elni?a - Modernizare
Uzina de Apa”
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Descriere:

30.06.15 Coduri CPV 45232150-8

1.835.740,00 RON

Lucrarile de modernizare a Uzinei de Apa E?elni?a constau in executarea unor lucrari de
reabilitare a construc?iilor existente ?i instala?iilor aferente: repara?ii finisaje interioare ?i
exterioare, inlocuire tamplarie u?i ?i ferestre, refacere instala?ii sanitare, refacerea instala?
iilor electrice, pardoseli ?i zugraveli, montare de jgheaburi ?i burlane, refacere trotuare
perimetrale, hidroizola?ii etc. Se va dezafecta actuala sta?ie de pompe spalare filtre ?i se va
executa o noua sta?ie de pompare spalare filtre, 0 construc?ie cu subsol ?i parter. Sta?ia se
va echipa cu noi electropompe, suflanta de aer, recipient hidrofor, electrocompresor. Ata?at
sta?iei de pompare se va realiza un rezervor din beton armat pentru apa de spalare filtre cu
un volum de 60 mc. Se va realiza 0 noua sta?ie de clorare containerizata, sta?ia de dozare
reactivi se va echipa cu pompe dozatoare. Se vor reface racordurile tehnologice ?i re?eaua
de apa potabila in incinta uzinei de apa. Se vor executa lucrari de refacere completa a
imprejmuirii uzinei de apa, refacerea completa a re?elei electrice de for?a ?i iluminat, se va
sistematiza terenul, executandu-se drum de incinta, platforma de acces ?i parcare. Valoarea
estimata totala a contractului, fara TVA - 1.835.740,00 lei, calculata la cursul de schimb 1
euro = 4.4269 lei curs BNR la data de 04.12.2014. Valoarea estimata a contractului, fara
TVA (fara cheltuieli diverse ?i neprevazute) este de 1.748.490, 00 lei la care se adauga
suma de 87.250,00 lei reprezentand "Cheltuieli diverse ?i neprevazute” (4,99002% din
valoarea estimata a contractului fara cheltuieli diverse ?i neprevazute), astfel: Cap. 4
Cheltuieli pentru investi?ia de baza - 1.722.990,00 lei Cap. 5.1 Organizare de ?antier -
25.500,00 lei Cap. 5.3 Cheltuieli diverse ?i neprevazute 4,99002% - 87.250,00 lei



