

## **Actualizare documentatie MS-TM-RB-02 Tirgu Mures - Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apa potabila si a sistemului de canalizare, statii de pompare apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare, sistem SCADA**

I.D.: 732385

### Documente participare:

- Cap 3 Panse01 TMRB 1.zip
- Cap 3 Panse 01 TM RB 10.zip
- Cap 3 Panse 01 TM RB 11.zip
- Cap 3 Panse 01 TM RB 12.zip
- Cap 3 Panse 01 TM RB 13.zip
- Cap 3 Panse 01 TM RB 14.zip
- Cap 3 Panse 01 TM RB 15.zip
- Cap 3 Panse 01 TM RB 16.zip
- Cap 3 Panse 01 TM RB 2.zip
- Cap 3 Panse 01 TM RB 3.zip
- Cap 3 Panse 01 TM RB 4.zip
- Cap 3 Panse 01 TM RB 5.zip
- Cap 3 Panse 01 TM RB 6.zip
- Cap 3 Panse 01 TM RB 7.zip
- Cap 3 Panse 01 TM RB 8.zip
- Cap 3 Panse 01 TM RB 9.zip
- Cap 3 Panse 02 TM RB 1.zip
- Cap 3 Panse 02 TM RB 2.zip
- Cap 3 Panse 02 TM RB 3.zip
- Cap 3 Panse 02 TM RB 4.zip
- Cap 3 Panse 02 TM RB 5.zip
- Cap 3 Panse 02 TM RB 6.zip
- Cap 3 Panse 03 TM RB 1.zip
- Cap 3 Panse 03 TM RB 2.zip
- Cap 3 Panse 03 TM RB 3.zip
- Cap 3 Panse 04 TM RB 1.zip
- Cap 3 Panse 04 TM RB 2.zip
- Cap 3 Panse 04 TM RB 3.zip
- Cap 3 Panse 04 TM RB 4.zip
- Cap 3 Panse 04 TM RB 5.zip
- Cap 3 Panse 04 TM RB 6.zip
- Cap 3 Panse 04 TM RB 7.zip
- Cap 3 Panse 04 TM RB 8.zip
- Cap 3 Panse 04 TM RB 9.zip
- Cap 3 Panse 05 TM RB.zip
- Cap 3 Panse 06 TM RB SP1 Belvedere.zip
- Cap 3 Panse 06 TM RB SP2 Trebely.zip
- Cap 3 Panse 06 TM RB SP3 Verii.zip
- Cap 3 Panse 06 TM RB.zip
- Cap 3 Panse 07 TM RB.zip
- Cap 3 Panse 08 TM RB.zip
- Cap 3 Panse 09 TM RB 1.zip
- Cap 3 Panse 09 TM RB 2.zip
- Cap 3 Panse 09 TM RB 3.zip
- Cap 3 Panse 09 TM RB 4.zip
- Cap 3 Panse 10 TM RB 1.zip
- Cap 3 Panse 10 TM RB 2.zip
- Cap 3 Panse 11 TM RB 2 Cristuru Secuieci apa potabila.zip
- Cap 3 Panse 11 TM RB 3 General.zip
- Cap 3 Panse 11 TM RB 4 Reghinapa potabila.zip
- Cap 3 Panse 11 TM RB 5 Targu Mures amplasament PMA.zip
- Cap 3 Panse 11 TM RB 6 Tarnaveniapa potabila.zip

- Cap 3 Planse 11 TM RB BistraAlunis.zip
- Cap 3 Planse 12 TM RB Arhitectura.zip
- Cap 3 Planse 12 TM RB Electrica.zip
- Cap 3 Planse 12 TM RB Rezistenta.zip
- Cap 3 Planse 12 TM RB Sanitare.zip
- Cap 3 Planse 12 TM RB Ventilatie.zip
- Cap 4 Liste.zip
- Cap 5 Caiet de sarcini 1.zip
- Cap 5 Caiet de sarcini 2.zip
- Cap 5 Caiet de sarcini 3.zip
- Cap 5 Caiet de sarcini 4.zip
- Cap 5 Caiet de sarcini 5.zip
- Cap 5 Caiet de sarcini 6.zip
- Cap 5 Caiet de sarcini 7.zip
- Cap 5 Caiet de sarcini 8.zip
- Cap.0\_Formulare lucrari.doc.p7s
- Capitol 1 Date referitoare la Contract.rar
- Capitol 2 Caiet de sarcini Specificatii.zip
- Capitol 6 Info care nu fac parte Contract.zip
- Clarificarea 1.doc
- Clarificarea 2.doc
- Clarificarea 3.doc
- Clarificarea 4.doc
- contestatie.PDF
- FisaDate\_No118644\_AP.pdf
- Masuri de remediere.doc
- MSTMRB02 OPIS desene.pdf.p7s

---

Data publicarii	31.10.13	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	20.12.13	Pretul estimativ:	60.876.247,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

---

Descriere: Alimentare cu apa si retele de canalizare: • Lungimea totala a retelei de apa ce se va reabilita este de 30,38 km • Lungimea totala a extinderii retelei de apa potabila este de 9,36 km. • Lungimea totala a retelei de canal menajer ce se va reabilita este de 2,59 km. • Lungimea totala a retelei de canal unitar ce se va reabilita este de 4,70 km. • Lungimea totala a extinderii retelei de canal menajer este de 9,84 km. • Se vor construi 2 statii de pompare apa potabila, se va reabilita o statie de pompare apa potabila, se vor construi 4 statii de pompare apa uzata. • Se va construi dispeceratul central, se vor construi 92 puncte de monitorizare si transmitere de-a lungul retelelor de apa si canalizare, puncte de monitorizare, care vor fi integrate in sistemul SCADA(COR)-Targu-Mures. • Testare si punere in functiune. Valoarea estimata a contractului este de 60.876.247,93 lei din care diverse si neprevazute: -procentul cheltuielilor diverse si neprevazute este de 10% din valoarea estimata fara cheltuielile diverse si neprevazute; -suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de 5.534.204,36 lei (10% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute).

---