

**"Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte - A4 sc. F, A4 sc. G, A4 sc. H, A5 sc. I, A5 sc. J, str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița", PMT-2024-P-15, cod unic de identificare procedura 4279944-2024-1.1**

I.D.: 99099961

Documente participare:

- CLARIFICARE DIN OFICIU-semnat.pdf
- SC Building Tower Consulting-adresa informare clarificari blocuri Targoviste -semnat.pdf
- SC Building Consulting Tower SRL-Adresa raspuns clarificari blocuui A4-A5-semnat.pdf
- Renovarea energetica a blocului A5 Sc. J-semnat.rar
- Renovarea energetica a blocului A5 Sc. I-semnat.rar
- Renovarea energetica a blocului A4 Sc. H-semnat.rar
- Renovarea energetica a blocului A4 Sc. G-semnat.rar
- Renovarea energetica a blocului A4 Sc. F-semnat.rar
- archive-semnat.zip
- Raspuns consolidat clarificari-semnat.pdf
- CLARIFICARE DIN OFICIU-semnat.pdf.p7m
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1146652.pdf
- Formulare LOT 1-semnat.doc
- Formulare LOT 2-semnat.doc
- Formulare LOT 3-semnat.doc
- Formulare LOT4-semnat.doc
- Formulare LOT5-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 1-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 2-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 3-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 4-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 5-semnat.doc
- FisaDate\_DF1214545.pdf
- 1CS executie lucrari bl A4-A5-semnat.pdf
- bloc A5 I.part1-semnat.rar
- bloc A5 I.part2-semnat.rar
- bloc A5 I.part3-semnat.rar
- bloc A5 I.part4-semnat.rar
- bloc A4 F.part1-semnat.rar
- bloc A4 F.part2-semnat.rar
- bloc A4 F.part3-semnat.rar
- bloc A4 F.part4-semnat.rar
- bloc A4 F.part5-semnat.rar
- Instructiuni pentru Ofertanti-semnat.doc
- bloc A5 J.part2-semnat.rar
- bloc A5 J.part3-semnat.rar
- bloc A5 J.part1-semnat.rar
- bloc A5 J.part4-semnat.rar
- bloc A4 G.part1-semnat.rar
- bloc A4 G.part2-semnat.rar
- bloc A4 G.part3-semnat.rar
- bloc A4 G.part4-semnat.rar
- bloc A4 G.part5-semnat.rar
- bloc A4 H.part1-semnat.rar
- bloc A4 H.part2-semnat.rar
- bloc A4 H.part3-semnat.rar
- bloc A4 H.part4-semnat.rar
- DUAE\_CERERE\_280535.xml

---

Data publicarii 16.05.24 Coduri CPV 45000000-7

---

---

Termenul limita pentru depunere: 25.06.24 Pretul estimativ: 10.257.335,79 RON - 10.257.335,79 RON

---

Descriere: Municipiul Targoviste a semnat Contractul de finantare nr. 15724/07.02.2023 in cadrul PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA - Componenta C5 - Valul Renovarii - Axa 1 - Schema de Granturi pentru Eficienta Energetica si Rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale. Obiectivul principal care se dorește a fi atins prin investiție este realizarea eficientizarii energetice a a Blocurilor de locuinte -A4 sc. F, A4 sc. G, A4 sc. H, A5 sc. I, A5 sc. J, str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița. Valoare estimata de 10.257.335,79 lei fara TVA se compune, conform deviz general: Lot 1- 2.077.028,56 lei fara TVA, din care Constructii si instalatii 1.414.262,61 lei fara TVA, utilaje 616.502,82 lei fara TVA, organizare de santier 36.263,13 lei fara TVA si probe si teste 10000 lei fara TVA Lot 2- 2.560.827,97 lei fara TVA, din care Constructii si instalatii 1.989.833,13 lei fara TVA, utilaje 524.937,84 lei fara TVA, organizare de santier 36.057,00 lei fara TVA si probe si teste 10000 lei fara TVA Lot 3- 2.164.576,04 lei fara TVA, din care Constructii si instalatii 1.601.917,91 lei fara TVA, utilaje 516.395 lei fara TVA, organizare de santier 36.263,13 lei fara TVA si probe si teste 10000 lei fara TVA Lot 4- 2.011.016,58 lei fara TVA, din care Constructii si instalatii 1.441.819,48 lei fara TVA, utilaje 522.933,97 lei fara TVA, organizare de santier 36263,13 lei fara TVA si probe si teste 10000 lei fara TVA Lot 5- 1.443.886,64 lei fara TVA, din care Constructii si instalatii 1.008.567,88 lei fara TVA, utilaje 390.603,76 lei fara TVA, organizare de santier 34.715,00 lei fara TVA si probe si teste 10000 lei fara TVA Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 7 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art.161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alineat 1 litera a,e si f din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la modificari nesubstantiale raportate la valorile contractelor in procent de maxim : - LOT 1: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - A4 sc. F, str. Calea Domneasca, nr. 226 - 12,93 %; - LOT 2: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - A4 sc. G, str. Calea Domneasca, nr. 228 - 11,70 % - LOT 3: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - A4 sc. H, str. Mircea cel Batran, nr. 7 - 11,19 % - LOT 4: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - A5 sc. I, str. Mircea cel Batran, nr. 7 - 10,85 % - LOT 5: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - A5 sc. I, str. Mircea cel Batran, nr. 7 - 10,77 %

---