

## **Modernizare echipamente energetice din posturi de transformare din gestiunea SR Ploiesti (inlocuire transformatoare de putere 20/0.4 kV - 14 buc)**

I.D.: 105317993

Documente participare:

- FisaDate\_DF1231126.pdf
- Formulare si model documente.zip
- FisaDate 36.pdf
- Anexa 4-Contract exec.luc. Executie Mod ech energetice.doc
- Aviz 95 CTE Z PTE.pdf
- parte desenata.zip
- parte economica.zip
- parte scrisa.zip
- DUAE\_CERERE\_307676.xml

---

Data publicarii	11.11.24	Coduri CPV	45315500-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	27.11.24	Pretul estimativ:	1.459.114,26 RON - 1.459.114,26 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: executarea lucrarilor se va face conf. documentatiei atasate.Lucrarile necesare a se executa sunt descrise in avizul CTE si Caiet de sarcini (documentatie - partea scrisa si anexa). Valoarea estimata a contractului: 1.459.114,26 lei compusa din: cap. 1.2. Amenajarea terenului 94.538,23 lei cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 2.821,47 lei cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza 1.279.418,33 lei cap. 5. Alte cheltuieli - 5.1.Organizare de şantier 14.411,76 lei cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 67.924,47 lei. Durata contractului va fi de 8 luni . Achizitia se face pentru AS BUILT , executie lucrari. Nota: Sol. de clarificari se vor transmite cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul ent. contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.Solicitarilor de clarificare transmise dupa termenul precizat nu li se va mai raspunde

---