
Proiect tehnic, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: "Construire stadion "Gheorghe Hagi", Str. Primăverii, nr. 2-11, municipiul Constanța, județul Constanța"

I.D.: 78573349

Documente participare:

- DT Stadion Gheorghe Hagi.part09.rar
- Contract PE FIDIC HOTARARE 1347 DIN 2022 stadion gheorghe hagi 07.02.2023 dupa analiza tehnic.docx
- DT Stadion Gheorghe Hagi.part01.rar
- DT Stadion Gheorghe Hagi.part02.rar
- DT Stadion Gheorghe Hagi.part03.rar
- DT Stadion Gheorghe Hagi.part04.rar
- DT Stadion Gheorghe Hagi.part05.rar
- DT Stadion Gheorghe Hagi.part06.rar
- DT Stadion Gheorghe Hagi.part07.rar
- DT Stadion Gheorghe Hagi.part08.rar
- Formulare.rar
- FisaDate_DF1170917.pdf
- DUAE_CERERE_210400.xml
- Clarificare din oficiu.rar
- Raspuns consolidat nr 1.rar

Data publicarii	15.02.23	Coduri CPV	45212224-2 45212200-8 71000000-8
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	30.03.23	Pretul estimativ:	330.989.232,47 RON - 330.989.232,47 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------------------

Descriere: Proiect tehnic, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: "Construire stadion "Gheorghe Hagi", Str. Primăverii, nr. 2-11, municipiul Constanța, județul Constanța" Valoare estimată a contractului este de 330.989.232,47 lei, fără TVA, respectiv: - Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică a proiectantului: 10.950.850,56 lei, fără TVA; - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază: 311.681.444,71 lei, fără TVA; Subcap. 4.1 - Construcții și instalații: 261.796.779,80 lei, fără TVA; Subcap. 4.2 - Montaj utilaje și echipamente tehnologice: 2.303.576,15 lei, fără TVA; Subcap. 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj: 33.939.546,47 lei, fără TVA; Subcap. 4.4 - Utilaje fără montaj și echipamente de transport: 2.566.024 lei, fără TVA; Subcap. 4.5 - Dotări: 11.075.518,29 lei, fără TVA; - Cap. 5 / Subcap. 5.1 - Organizare de șantier: 5.282.007,12 lei, fără TVA; Subcap. 5.1.1 - Lucrări de construcții: 3.961.505,34 lei, fără TVA; Subcap. 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării de șantier: 1.320.501,78 lei, fără TVA; - Cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar: 3.074.930,08 lei, fără TVA; Subcap. 6.1 - Pregătirea personalului de exploatare: 62.336,29 lei, fără TVA; Subcap. 6.2 - Probe tehnologice și teste: 3.012.593,79 lei, fără TVA; Valorile de mai sus sunt în conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1292/19.10.2022. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 28 zile, respectiv 20 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 22 a zi, respectiv în a 12 a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
