

## **“Demolare cladire existenta si construire cladire gradinita cu 6 grupe, cu program prelungit si cu bucatarie proprie, cu regim de inaltime P+2E in localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr. 21” - lucrari de executie**

I.D.: 53751100

### Documente participare:

- FisaDate\_DF1105018.pdf
- PT - parte scrisa - acord ISC-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - autorizatii-1-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - autorizatii-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - breviare de calcul-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - caiete de sarcini-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - devize fara valori part 1-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - devize fara valori part 2-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - expertiza-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - fise tehnice-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - memoriu desfiintare si arhitectura-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - memoriu general-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - memoriu electrice si semnalizare incediu-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - memoriu inc. si sanitare-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - memoriu rezistenta-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - Plan cu viza OCPI-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - parte scrisa-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - planse aviz enel-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - programe de control-semnat.pdf
- PT - parte scrisa - referate -semnat.pdf
- PT - parte scrisa - studiu geo-1-semnat.pdf
- proiect ISU - planse ARH. isu\_202001201320 part 1-semnat.pdf
- proiect ISU - planse electrice\_202001201333-semnat.pdf
- proiect ISU - planse instal. de stins incendiu\_202001201326-semnat.pdf
- proiect ISU - scheme electrice-semnat.pdf
- proiect ISU -planse ARH. isu\_202001201320 part 2-semnat.pdf
- proiect ISU - aviz isu-semnat.pdf
- proiect ISU - parte scrisa isu part 1-semnat.pdf
- proiect ISU - parte scrisa isu part 2-semnat.pdf
- proiect ISU - referat isu-semnat.pdf
- PT - parte desenata - IT-04-semnat.pdf
- PT - parte desenata - planse sanitar part. 1-semnat.pdf
- PT - parte desenata - scheme electrice-semnat.pdf
- PT - parte desenata - planse termice-semnat.pdf
- F6 - Grafic de timp-semnat.pdf
- PT - parte desenata - planse arhitectura part. 1-semnat.pdf
- PT - parte desenata - planse arhitectura part. 2-semnat.pdf
- PT - parte desenata - planse arhitectura part. 3-semnat.pdf
- PT - parte desenata - planse arhitectura part. 4-semnat.pdf
- PT - parte desenata - planse rezi-semnat.pdf
- PT - parte desenata - planse rezistenta part.1-semnat.pdf
- PT - parte desenata - planse rezistenta part.2-semnat.pdf
- PT - parte desenata - planse rezistenta part.3-semnat.pdf
- PT - parte desenata - planse rezistenta part.4-semnat.pdf
- PT - parte desenata - planse rezistenta part.5-semnat.pdf
- PT - parte desenata - planse rezistenta part.6-semnat.pdf
- PT - parte desenata - planse rezistenta part.7-semnat.pdf
- PT - parte desenata - planse electrice-semnat.pdf
- PT - parte desenata - pl. semnalizare incendiu-semnat.pdf
- PT - parte desenata - planse incendiu-semnat.pdf
- PT - parte desenata - ls-05-semnat.pdf
- PT - parte desenata - planse sanitar part. 2-semnat.pdf
- Contract lucrari gradinita.pdf

- Formulare - model.pdf
- DUAE\_CERERE\_102076.xml
- Raspuns solicitare 1-semnat.7z

---

Data publicarii	29.01.21	Coduri CPV	45214100-1
Termenul limita pentru depunere:	16.02.21	Pretul estimativ:	2.762.814,31 RON - 2.762.814,31 RON

---

Descriere: Autoritatea contractanta doreste contractarea unui operator economic in vederea atribuirii contractului de executie lucrari pentru obiectivul "Demolare cladire existenta si construire cladire gradinita cu 6 grupe, cu program prelungit si cu bucatarie proprie, cu regim de inaltime P+2E in localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr. 21" - lucrari de executie. Contractul de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit in baza prezentei proceduri cuprinde urmatoarele lucrări, ce urmeaza a fi executate: 1.2 Amenajarea terenului 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 5.1.1 Lucrari de constructii aferente organizarii de santier Atentie! Dotarile mentionate in devizul general in cap 4.5.[DOTARI] NU FAC OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI, prin urmare nu se vor oferta. Termenul de finalizare al lucrarilor este de 12 luni de la semnarea contractului si predarea amplasamentului. Perioada de garanție ce va fi acordata lucrarilor este de minim 36 luni și va decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală. Operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in fisa de date a achizitiei, respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritatea contractanta stabileste urmatorul termen-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare: 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor precizata in invitatia de participare.

---