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Proiectare,	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si
executia	de	lucrari	pentru	obiectivele	de	investitii	Pachet	8
loturile	1	-	3,	respectiv:	Lot	1	"Construire	baza	sportiva	TIP	1,
sat	Budeni,	comuna	Comana,	judet	Giurgiu	"	-	varianta	1
incalzire	pe	lemn,	Lot	2	"Construire	baza	sportiva	TIP	1,	str.
Tudor	Vladimirescu,	nr.	1B,	sat	Proaspeti,	comuna	Curtisoara,
judet	Olt	"	-	varianta	1	incalzire	pe	lemn,	Lot	3	"Construire	baza
sportiva	TIP	1,	str.	Campului,	sat	Singureni,	comuna	Singureni,
judet	Giurgiu	"	-	varianta	1	incalzire	pe	lemn
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Descriere: Proiectare,	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si	executia	de	lucrari	pentru
obiectivele	de	investitii	Pachet	8	loturile	1	–	3,	respectiv:	Lot	1	"Construire	baza	sportiva	TIP
1,	sat	Budeni,	comuna	Comana,	judet	Giurgiu"	–	varianta	1	incalzire	pe	lemn,	Lot	2
"Construire	baza	sportiva	TIP	1,	str.	Tudor	Vladimirescu	nr.	1B,	sat	Proaspeti,	comuna
Curtisoara,	judet	Olt"	–	varianta	1	incalzire	pe	lemn,	Lot	3	"Construire	baza	sportiva	TIP	1,	str.
Campului,	sat	Singureni,	comuna	Singureni,	judet	Giurgiu"	–	varianta	1	incalzire	pe	lemn.
Valoarea	estimata	a	contractelor	este	de	16.901.880,51	lei,	fara	TVA,	rezultata	din
insumarea	valorilor	estimate	ale	celor	3	loturi.	Valoarea	estimata	pentru	fiecare	lot	in	parte
(Lot	1,	lot	2	si	lot	3)	este	de	5.633.960,17	lei,	fara	TVA,	si	este	compusa	din:	-	-	Cap.	1
Cheltuieli	pentru	obtinerea	si	amenajarea	terenului:	560.059,22	lei	-	Cap.	3	cheltuieli	pentru
proiectare	si	asistenta	tehnica	a	proiectantului:	118.013,81	lei	-	Cap.	4	cheltuieli	pentru
investitia	de	baza	4.867.902,02	lei	-	Cap.	5	Alte	cheltuieli,	subcap.	5.1	organizare	de	santier
65.988,84	lei,	subcap.	5.2.	cheltuieli	conexe	21.996,28	lei	Valorile	de	mai	sus	sunt	in
conformitate	cu	Devizul	general	intocmit	de	proiectant	si	aprobat	prin	Ordinul	MDRAP	nr.
2367/14.08.2019.	Modificarea	contractului	de	achizitie	publica,	in	cursul	perioadei	sale	de
valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.	Modificarea
contractului	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	altfel	decat	in	cazurile	si	conditiile
prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	se	realizeaza	prin	organizarea	unei	noi
proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu	dispozitiile	legii.	NOTA:	In	conformitate	cu
prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,
termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura
de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura
cu	documentatia	de	atribuire	este	de	10	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(2)	din	Legea	98/2016	cu	modificarile
si	completarile	ulterioare,	Autoritatea	Contractanta	stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va
raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/	informatiilor	suplimentare	este	in	a	6	a	zi	inainte
de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


