
I.D.:	50988099

Furnizare:	“Echipament	Switch	Fibra	CISCO"

Data
publicarii

27.10.20 Coduri	CPV 32420000-3

Pretul
estimativ:

175.000,00	RON	-	175.000,00	RON 	 	

Descriere: “Echipament	Switch	Fibra	CISCO"	pe	fibră	optică	este	necesat	pentru	a	mări	capacitatea	de
transfer	date	în	reţeaua	de	date	a	S.C.	Companiei	de	Apa	Oradea	S.A.	Acest	echipament
necesita	instalare	si	configurare	in	reteaua	intranet	a	S.C.	Compania	de	Apa	Oradea	care	va
necesita	schimbari	in	logica	functionarii	retelei	de	calculatoare.	Echipamentul	achizitionat	va
agrega	placile	de	retea	ale	serverelor	fizice	din	cadrul	Companiei	de	Apa	Oradea	in	legaturi
de	20	Gbps.	Pentru	legarea	serverelor	din	data	centere	cu	switch-urile	de	core	prin
intermediul	switch-ului	licitat	vor	fi	puse	la	dispozitie	placi	de	retea	de	10	Gbps	care	vor	fi
montate	si	configurate	in	servere	de	catre	castigatorul	licitatiei.	Switch-ul	achizitionat	va	fi
legat	cu	switch-urile	de	"core"	(2	switch-uri	CISCO	3850	legate	in	stack).cu	fibre	optice	de	10
Gbps	care	vor	fi	aggregate	pentru	a	mari	viteza	de	transfer	date.	Furnizorul	echipamentului
va	avea	obligatie	sa	reconfigureze	si	switch-urile	de	“core"	existente	astfel	incat	sa	se
asigure	integrarea	cu	switch-ului	de	fibra	achizitionat.	Fiecare	server	fizic	va	fi	legat	cu	2
fibre	optice	(viteza	20	Gbps),	iar	la	caderea	unei	legaturi	va	ramane	cu	10	Gbps.	Serverele
fizice	din	cadrul	Companiei	sunt	virtualizate	cu	VMware,	si	se	vor	configura	astfel	incat
masinile	virtuale	sa	poata	face	parte	din	orice	VLAN	declarat	in	cadrul	companiei	(in	acest
moment	sunt	definite	10	VLAN-uri).	De	asemenea	echipamentul	de	comunicaţii	se	va
conecta	la	firewall	redundant	cu	legaturi	de	10	Gbps,	firewall-ul	va	trebui	reconfigurat	sa
foloseasca	noile	porturi	de	fibra	optica.	Pentru	firewall	se	va	pune	la	dispozitie	SFP	de	10
Gbps	de	catre	compania	de	apa.	Firma	castigatoare	va	face	şi	configurările	de	securitate
DHCP	şi	direcţionarea	cererilor	către	serverul	DHCP	al	CAO.	Inspectiile	si	testele	din	cadrul
receptiei	finale	(calitative)	se	vor	face	la	destinatia	finala	a	echipamentelor	S.C.	COMPANIA
DE	APA	ORADEA	S.A.,	str.	Duiliu	Zamfirescu	nr.3,	conform	urmatoarelor	etape:	Etapa	1	=
acceptanta	cantitativa	–	echipamentul	se	va	scoate	din	cutie,	se	va	verifica	integritatea
fizica	a	produsului,	se	va	monta	in	dulapul	de	comunicatie	a	companiei	de	apa,	se	va	verifica
functionarea	lui.	Etapa	2	=	implementarea	si	configurarea	echipamentului	se	va	realiza	pe
baza	unui	program	de	implementare	stabilit	impreuna	cu	angajatii	companiei,	inainte	de
inceperea	efectiva	a	implementarii	astfel	incat	sa	nu	se	perturbe	activitatea.	Mentionam	ca
programul	Companiei	de	Apa	este	de	24/7,	dar	dupa	ora	15:30	activitatea	este	mai	redusa.
Etapa	3	=	acceptanta	calitativa,	se	va	realiza	dupa	implementarea	echipamentului,	cand	se
va	testa	acestuia	atat	individual	cat	si	in	cooperare	cu	celelalte	echipamente	ale	retelei
pentru	a	satisface	cerintele	achizitorului.	Mentionam	ca	planul	de	testare	va	fi	stabilit
impreuna	cu	reprezentantii	Companiei	de	Apa	prin	semnarea	unui	proces	verbal	inainte	de
implementarea	echipamentului	si	va	fi	acceptat	de	ambele	parti.	Justificăm	achiziţionarea
unui	echipament	de	comunicaţii	CISCO	pe	fibră	optică	pentru	a	mări	capacitatea	de	transfer
date	în	reţeaua	de	date	a	S.C.	Companiei	de	Apa	Oradea	S.A.	Acest	switch	urmează	a	fi
adăugat	reţelei	de	calculatoare	a	S.C.	Companiei	de	Apa	Oradea	S.A.	şi	integrat	în	sistemul
de	comunicaţii	date	care	este	format	în	totalitate	de	echipamente	CISCO	de	diferite	versiuni.
Pentru	o	integrare	cât	mai	facilă	a	noului	echipament	de	comunicaţii	date	în	sistemul	de
comunicaţii	a	S.C.	Companiei	de	Apa	Oradea	S.A	este	necesar	ca	acest	echipament	să	fie
de	acelaşi	producător	ca	al	echipamentelor	existente	în	consecinţă	trebuie	să	fie
echipament	de	comunicaţii	CISCO.


