

Rest de executat pentru obiectivul de investiție imobiliară "INTERVENȚII LA PAVILIONUL G - BLOC ALIMENTAR + PUNCT TERMIC + CENTRALĂ TERMICĂ DIN CAZARMA 795 BUCUREȘTI", cod proiect 2019-C/I-795 București.

I.D.: 74060783

Documente participare:

- piese desenate.part22.rar
- piese desenate.part23.rar
- piese desenate.part21.rar
- piese desenate.part24.rar
- piese desenate.part25.rar
- piese desenate.part26.rar
- piese desenate.part27.rar
- piese desenate.part28.rar
- piese desenate.part29.rar
- piese desenate.part30.rar
- piese desenate.part31.rar
- piese desenate.part41.rar
- piese desenate.part42.rar
- piese desenate.part12.rar
- piese desenate.part11.rar
- piese desenate.part13.rar
- piese desenate.part14.rar
- piese desenate.part15.rar
- piese desenate.part16.rar
- piese desenate.part17.rar
- piese desenate.part18.rar
- piese desenate.part19.rar
- piese desenate.part20.rar
- 503.PCP.0.IE-TE01.00.pdf
- FisaDate_DF1161843.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Dispozitii de santier.pdf
- Formular de oferta.docx
- Formulare achizitie.docx
- Instructiuni catre ofertanti.docx
- Proiect Acord contractual.pdf
- piese desenate.part32.rar.p7s
- piese desenate.part33.rar
- piese desenate.part34.rar
- piese desenate.part35.rar
- piese desenate.part37.rar
- piese desenate.part38.rar
- piese desenate.part39.rar
- piese desenate.part40.rar
- piese desenate.part02.rar
- piese desenate.part01.rar
- piese desenate.part03.rar
- piese desenate.part04.rar
- piese desenate.part05.rar
- piese desenate.part06.rar
- piese desenate.part07.rar
- piese desenate.part08.rar
- piese desenate.part09.rar
- piese desenate.part10.rar
- DUAЕ_CERERE_194277.xml
- Liste de cantitati.pdf
- Proiect tehnic instalatie de utilizare gaze.pdf
- Fise tehnice.rar

- EN1040697.docx
- Clarificare din oficiu.pdf
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	13.10.22	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.11.22	Pretul estimativ:	2.176.721,50 RON - 2.176.721,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Rest de executat pentru obiectivul de investiție imobiliară "INTERVENȚII LA PAVILIONUL G – BLOC ALIMENTAR + PUNCT TERMIC + CENTRALĂ TERMICĂ DIN CAZARMA 795 BUCUREȘTI", cod proiect 2019-C/I-795 București: - Reproiectare - Execuție lucrări conform dispozițiilor de șantier pentru: Ob. 2 - Reabilitare și modernizare Pavilion G-DS2 Ob. 2 - Reabilitare și modernizare Pavilion G-DS4 Ob. 3 - Realizare racord și rețea exterioară de utilizare a gazelor naturale - DS2 Ob. 4 - Realizare rețea de canalizare exterioară - DS2 Ob. 6 - Racord electric - Pavilion G și stație de pompare - DS2 Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12. Termenul limită exprimat în număr de zile în care AC va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
